

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

**Για την παροχή υπηρεσιών για το έργο : «Ανάθεση και
Υλοποίηση Μελετών Έργων» προϋπολογισμού 25.000
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ**

| |
|----------------------|
| ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ |
|----------------------|

- 1. ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ**
- 2. «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»**

Μοσχάτο, 31 Δεκεμβρίου 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Στο Μοσχάτο, σήμερα στις 31/12/2021, στα γραφεία του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου οι ώδε συμβαλλόμενοι:

1. **Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου**, που εδρεύει στην Οδό Κοραή 36, στο Μοσχάτο, ΤΚ 183 45, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Ευθυμίου Ανδρέα
2. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός **«ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»**, με διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.», και αριθμό ΓΕΜΗ 157785801000, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού αριθ. 19, Τ.Κ. 17742, με Α.Φ.Μ.: 801485140, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της, κ. Νικόλαο Παπαγεωργίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της, κ. Ιωσήφ Πάρσαλη, ενεργούντων από κοινού, δυνάμει του από 25.06.2021 Πρακτικού της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της (Θέμα 1ο) αναρτημένη στο πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ψ6Μ46ΜΧΠΚ-ΡΙΚ.

Έχοντας υπόψιν :

Α. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο :

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87/Α/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 179 ν. 4555/2018).
2. Του ν. 4412/2016 – ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 2, 4, 12 και 44.
3. Του ν. 4674/2020 – ΦΕΚ 53/Α/11-03-2020, «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 2-4 αυτού.
4. Την εγκύκλιο 200/Α.Π. 37260/16-06-2020 (ΑΔΑ ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ), με θέμα «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των

ν.4674/2020 (Α'53) και ν. 4690/2020 (Α'104)», της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

5. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του ν. 4727/2020 – ΦΕΚ 184/Α/23-9-2020, «Ψηφιακή διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του ν. 4820/2021 – ΦΕΚ Α 130 - 23.07.2021, «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις».
8. Τις διατάξεις των άρθρων 324 – 337 του ν. 4700/2020 – ΦΕΚ 127/Α/29-6-2020, «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
9. Του άρθρου 21 «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α' και β' βαθμού» του ν. 4690/2020 – ΦΕΚ Α 104/30.05.2020, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 132 του ν. 4714/2020 – 148/Α/31-7-2020, «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α' και β' βαθμού».
10. Του άρθρου 209 παρ. 4 του ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Α'114)

Β. Τις σχετικές αποφάσεις και την αλληλογραφία των συμβαλλομένων μερών :

1. Την υπ' αρ. 152/11-12-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου με την οποία εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έτους 2021 & την υπ' αρ. 102/22-9-2021 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η 4η Τροποποίηση αυτού.
2. Την υπ' αρ. 8183/12-1-2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου οικονομικού έτους 2021 και την υπ' αρ. 96/2021 4η Τροποποίηση αυτού (εγκριτική απόφαση η υπ' αρ. πρωτ.

125761/12-10-2021) όπου περιλαμβάνεται η πίστωση με Κ.Α. 00.6737.0003 & τίτλο: «Ανάθεση και υλοποίηση μελετών έργων».

3. Το υπ' αρ. πρωτ. 16602/18-10-2021 έγγραφο του Δημάρχου Μοσχάτου - Ταύρου, με το οποίο ζητήθηκε από τη Διοίκηση του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» η σύναψη προγραμματικής σύμβασης για το έργο: «Ανάθεση και υλοποίηση μελετών έργων».
4. Το από 5-1-21 (Καταστατικό Σύστασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», όπως δημοσιεύθηκε νομίμως στο ΓΕΜΗ (αρ.κατ. 157785801000/13/01/2021).
5. Την υπ' αρ. πρωτ. Α03/11-11-2021 βεβαίωση του Δ/ντη Τεχνικών Έργων του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» περί τεχνικής επάρκειας για το έργο: «Ανάθεση και υλοποίηση μελετών έργων».
6. Την από 10-12-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» με την οποία εγκρίθηκαν η σύναψη και οι όροι της παρούσας και ορίστηκε ο εκπρόσωπος του Αναπτυξιακού Οργανισμού με τον αναπληρωτή του για τη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
7. Την υπ' αρ. 316/29-11-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου περί έγκρισης της σύναψης και των όρων της προγραμματικής σύμβασης, εξουσιοδότησης του Δημάρχου Μοσχάτου, κ. Ανδρέα Ευθυμίου για την υπογραφή της παρούσας καθώς και τον ορισμό εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Γ. το γεγονός ότι :

1. Η Δ/νση Τ. Υ. & Δόμησης του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου επιλαμβάνεται σοβαρών και πολλών θεμάτων, με σημαντικό φόρτο εργασίας, ενώ παράλληλα διαπιστώνεται σημαντική έλλειψη στελεχών. Για το λόγο αυτό υφίσταται αντικειμενική αδυναμία, για την ωρίμανση έργων και την εκπόνηση ή την εποπτεία εκπόνησης μελετών, σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ υπάρχει αντίστοιχη επιτακτική ανάγκη υλοποίησης τους.

2. Η «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» διαθέτει διαχειριστική και υποστηρικτική τεχνική επάρκεια, βάσει του Πιστοποιητικού με αριθμό TB-030-02-100-01282 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2015 για το Πεδίο Εφαρμογής: «Παροχή Υπηρεσιών, Εκπόνηση Μελετών, Διαχείρισης και Εκτέλεσης Έργων Υποδομών, Βιώσιμης Ανάπτυξης & Αναβάθμισης Ποιότητας Ζωής» ενώ διαθέτει οργανωμένη τεχνική υπηρεσία, τεχνογνωσία, απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό ως και τεχνική και επιχειρησιακή ικανότητα προκειμένου να παρέχει τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση έργων.
3. Η «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» είναι ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού χωρίς ιδιωτική συμμετοχή (ΑΟΤΑ του ν. 4674/20) και έχει ως εκ του καταστατικού της (άρθρο 4) σκοπό την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη, μεταξύ άλλων, των ΟΤΑ και φορέων αυτών, καθώς και την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής της περιφέρειας και του αστικού περιβάλλοντος, συμπράττοντας από κοινού με τους ΟΤΑ με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
4. Εν όψει αυτών υφίσταται ανάγκη «οριζόντιας» συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων αναθετουσών αρχών με τη σύναψη της παρούσας προγραμματικής για την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου που αφορά στην από κοινού σύμπραξη για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου και την τεχνική υποστήριξη του για ωρίμανση του συμβατικού αντικειμένου.

Συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει τα ακόλουθα άρθρα:

1. Περιεχόμενο Σύμβασης
2. Προοίμιο

3. Αντικείμενο-Σκοπός Σύμβασης
4. Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση – Πόροι
5. Φορέας Υλοποίησης των Μελετών
6. Διάρκεια Σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
7. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων
8. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
9. Αντισυμβατική Συμπεριφορά – Συνέπειες– Ρήτρες
10. Επίλυση Διαφορών
11. Τελικές Διατάξεις
12. Παραρτήματα

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού του έχει προγραμματίσει να προβεί σε διαδικασίες ωρίμανσης έργων που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους.

Για την ωρίμανση έργων απαιτούνται ενέργειες σχεδιασμού των έργων, εκπόνησης των αναγκαίων τεχνικών προμελετών και μελετών, υποστήριξη στην εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων και των αδειοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με απώτερο σκοπό την ολοκλήρωση βασικών υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου.

Οι μελέτες ωρίμανσης πρέπει άμεσα να ολοκληρωθούν έτσι ώστε να υπάρχει ετοιμότητα του Δήμου για την υποβολή προτάσεων σε προσκλήσεις που εκδίδονται προς ΟΤΑ από τις αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, λόγω υποστελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, είναι αδύνατον να υπάρξει άμεσα ολοκληρωμένη τεχνική υλοποίηση του έργου-αυτού στους χρόνους που απαιτείται από το αυστηρό πλαίσιο που ορίζουν οι Προσκλήσεις των επενδυτικών προγραμμάτων.

Εν όψει αυτών, ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου συμβάλλεται με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση για την ενίσχυση της τεχνικής επάρκειας του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου και ειδικά τη τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για την ωρίμανση έργων όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 3.

Από την σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης δεν προκαλείται στρέβλωση του ανταγωνισμού έναντι των ιδιωτικών φορέων, ενώ εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον μέσω της βελτίωσης και επιτάχυνσης του έργου των τεχνικών υπηρεσιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και κατ' επέκταση η επιτυχέστερη διεκδίκηση πόρων για την ανάπτυξη των υποδομών τους.

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση υλοποιείται η αμοιβαία συνεργασία των συμβαλλομένων με σκοπό την τεχνική υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου από τη «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» στην εκτέλεση των σχετικών απαιτούμενων εργασιών.

Η συμβουλευτική, υλική και τεχνική υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου περιλαμβάνει τον από κοινού σχεδιασμό, σύνταξη και εκπόνηση, μετά των απαιτούμενων συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών και εργασιών της Πράξης:

«Ανάθεση και υλοποίηση μελετών έργων» του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου προϋπολογισμού 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και συγκεκριμένα για τα έργα:

1. Σύνταξη και θεώρηση των τευχών δημοπράτησης με αναλυτικές προμετρήσεις για το **έργο Ε1 «Εργασίες διαμόρφωσης για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών , παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου δανειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017»** προϋπολογισμού 300.000,00€.
2. Σύνταξη και θεώρηση τευχών διαγωνισμού για το **έργο Ε2 «Υπηρεσία συλλογής – επικαιροποίησης στοιχείων φακέλου μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων»** προϋπολογισμού **23.560,00€.**

3. Σύνταξη και θεώρηση των τευχών δημοπράτησης με αναλυτικές προμετρήσεις για το **έργο Ε3**
«Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου στο κλειστό γυμναστήριο Αιόλου».
4. Σύνταξη και θεώρηση των τευχών δημοπράτησης με αναλυτικές προμετρήσεις για το **έργο Ε4**
«Εργασίες υγρομόνωσης σχολικών κτηρίων». Συγκεκριμένα οι εργασίες θα λάβουν χώρα στα παρακάτω σχολικά κτήρια:
 - Το 4^ο και 5^ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου επί των οδών Πλάτωνος & Χειμάρας
 - Το 6^ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου επί των οδών Αγίου Κωνσταντίνου & Αραχώβης
 - Το 5^ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου επί των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη & Πειραιώς
5. Σύνταξη και θεώρηση των τευχών δημοπράτησης με αναλυτικές προμετρήσεις για το **έργο Ε5**
«Συντήρηση & αποκατάσταση φθορών εγκαταστάσεων τριών (3) σχολικών κτιρίων και διαμόρφωση αύλειων χώρων».

Οι εργασίες αφορούν στην υλοποίηση της εν λόγω πράξης και θα παραδοθούν κατά τμήματα ως εξής:

1. Παραδοτέο Α :

Περιλαμβάνει τις προμετρήσεις των εργασιών που θα εκτελεστούν καθώς και την σύνταξη, θεώρηση των τευχών δημοπράτησης για το **έργο Ε1.**

2. Παραδοτέο Β :

Περιλαμβάνει την σύνταξη και θεώρηση των τευχών διαγωνισμού για το **έργο Ε2.**

3. Παραδοτέο Γ :

Περιλαμβάνει τις προμετρήσεις των εργασιών που θα εκτελεστούν καθώς και την σύνταξη, θεώρηση των τευχών δημοπράτησης για το **έργο Ε3.**

4. Παραδοτέο Δ:

Περιλαμβάνει τις προμετρήσεις των εργασιών που θα εκτελεστούν καθώς και την σύνταξη, θεώρηση των τευχών δημοπράτησης για το **έργο Ε4.**

5. Παραδοτέο Ε:

Περιλαμβάνει τις προμετρήσεις των εργασιών που θα εκτελεστούν καθώς και την σύνταξη, θεώρηση των τευχών δημοπράτησης για το **έργο Ε5.**

Η Δ/ση Τεχνικών Έργων του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» θα έχει την αρμοδιότητα εκπόνησης, ελέγχου και θεώρησης των ως άνω τευχών δημοπράτησης, ενώ ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου, δια των αρμοδίων οργάνων του, θα έχει την ευθύνη της παραλαβής και έγκρισης των τευχών δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης, .

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που από την εξέλιξη του έργου προκύψουν προσαρμογές ή νέες ανάγκες λόγω ευρημάτων που θα εντοπιστούν, θα γίνει κατάλληλη προσαρμογή ή τροποποίηση της σύμβασης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΟΡΟΙ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων από το άρθρο 3 υπηρεσιών και εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των **είκοσι χιλιάδων εκατό εξήντα ένα ευρώ και είκοσι εννιά λεπτών (20.161,29€) πλέον Φ.Π.Α. 24%**, ήτοι ποσού (25.000,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και των λειτουργικών δαπανών για την υλοποίηση της παρούσας. Ο προϋπολογισμός των επιμέρους εργασιών αποτυπώνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα, στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος παρουσιάζεται ο αναλυτικός Προϋπολογισμός σχετικά με τις μελέτες και τους μηχανικούς που θα απασχοληθούν, ενώ στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η ανάλυση κόστους σχετικά με τις εργασίες και τα προβλεπόμενα παραδοτέα.

Η εκταμίευση του ποσού θα γίνεται τμηματικά από τον Δήμο, εκδοθέντων των νόμιμων παραστατικών από την «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε», ανάλογα με την ολοκλήρωση και παραλαβή του αντικειμένου κάθε Παραδοτέου, όπως πιστοποιείται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, της παρούσας σύμβασης, καθώς και το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στον άρθρο 6 και το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τους ίδιους πόρους του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 5

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

1. Ο σχεδιασμός των εργασιών που απαιτούνται η σύνταξη των προμετρήσεων και των τευχών δημοπράτησης και η θεώρηση τους θα γίνει από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
2. Η έγκριση και η παραλαβή συνολικά των τευχών δημοπράτησης θα γίνει από τα αρμόδια όργανα του Δήμου (Οικονομική Επιτροπή) και οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για την εκτέλεση του έργου θα γίνονται με μέριμνα του Δήμου και με την συνδρομή του Αναπτυξιακού Οργανισμού.
3. Ο Δήμος αναλαμβάνει την ευθύνη για την χρηματοδότηση, δημοπράτηση κατασκευή και συντήρηση των έργων.
4. Επιπροσθέτως για την εκτέλεση της προγραμματικής σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλόμενου στον άλλον, καθώς και η μεταξύ τους παραχώρηση χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων.

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει μετά από την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης ξεκινάει από την υπογραφή της και παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα II που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Πιο συγκεκριμένα, στο χρονοδιάγραμμα παρουσιάζεται ο χρόνος εκπόνησης των επιμέρους μελετών του έργου, καθώς και αυτός των παραδοτέων.

Το χρονοδιάγραμμα των παραδοτέων έχει ως εξής:

1. Παραδοτέο Α :

Ένας (1) μήνας από την υπογραφή της σύμβασης

2. Παραδοτέο Β :

Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

3. Παραδοτέο Γ :

Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

4. Παραδοτέο Δ:

Τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

5. Παραδοτέο Ε:

Τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

6. Έγκριση & Παραλαβή Παραδοτέων

Τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Η διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται για σπουδαίο μόνο λόγο με αιτιολογημένη απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Α. Ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου αναλαμβάνει:

- Να παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης.
- Να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλους τους χώρους που ενδέχεται να γίνουν αντικείμενο των εργασιών.
- Να παραλάβει τα τεύχη δημοπράτησης και διαγωνισμού των έργων και γενικά να συμβάλει, συμμετέχει και εγκρίνει τα παραδοτέα.
- Να συμμετάσχει και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

- Να ορίσει τους εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8.
- Να προβαίνει στις αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές ενέργειες, καθώς επίσης να λαμβάνει τις αντίστοιχες αποφάσεις σε συνεννόηση με τους αναγκαίους φορείς και τα αρμόδια όργανα για την υλοποίηση των ενεργειών του έργου και για την καλύτερη αποτελεσματικότητά τους.
- Να συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και να παρακολουθεί τα στάδια υλοποίησης των αποφάσεων αυτής ως και του έργου γενικότερα.
- Να εγκρίνει την καταβολή του οικονομικού κόστους που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας για την υλοποίηση του αντικείμενου της σύμβασης στον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» και γενικά να ανταποκρίνεται εγκαίρως στις οικονομικές υποχρεώσεις του εν λόγω άρθρου

Β. Η «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» αναλαμβάνει:

- Να συγκεντρώσει και οργανώσει τα απαραίτητα στοιχεία και τεχνικά δεδομένα που θα παρέχονται από το Δήμο.
- Να σχεδιάσει και να επικαιροποιήσει το πλάνο εργασιών και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, σε συνεννόηση με το Δήμο, ακόμα και σε περίπτωση που αυτό τροποποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6.
- Να εκπονήσει, να θεωρήσει και να παραδώσει τα συμφωνηθέντα και παραδοτέα, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 και στο Παράρτημα Ι της παρούσας, σε συνεργασία και συνεννόηση με το Δήμο.
- Να διαθέσει για το σκοπό αυτό τους κατάλληλους συνεργάτες προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα για την ομαλή υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου στις προβλεπόμενες ημερομηνίες.
- Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση, σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης του έργου, των μελών της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων για την πορεία του, όποτε αυτό της ζητηθεί.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό της με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8.

- Να παραδώσει στην τεχνική υπηρεσία όλα τα αρχεία που θα προκύψουν και σε επεξεργάσιμη μορφή από αντίστοιχα σχεδιαστικά προγράμματα.
- Να υποστηρίξει το Δήμο υλοποιώντας όλες τις παρατηρήσεις που θα προκύψουν από την εγκριτική διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 8

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη για τη συστηματική από κοινού παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης ορίζουν Επιτροπή Παρακολούθησης.
2. Η Επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη με τους αναπληρωτές τους, δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου (μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου) και έναν (1) εκπρόσωπο από την «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.».
3. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου αυτής και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής.
4. Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται εκπρόσωπος του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη σύγκλησης των συνεδριάσεων της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και της υλοποίησης των αποφάσεων αυτής.
5. Στην πρόσκληση της συνεδρίασης γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα με τον προσφορότερο τρόπο. Σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους της Επιτροπής να συμμετέχει, ειδοποιεί με ευθύνη του το νόμιμο αναπληρωτή του.
6. Συγχρόνως, μαζί με την πρόσκληση αποστέλλεται κάθε αναγκαίο πληροφοριακό υλικό για ενημέρωση των μελών.
7. Η Κ.Ε.Π. στο διάστημα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης θα συνεδριάσει τουλάχιστον 3 φορές ή οποτεδήποτε ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος αυτής, για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του έργου.

8. Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν την αλλαγή αυτή εγγράφως στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη.
9. Η Κ.Ε.Π. συνεδριάζει στα γραφεία του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου ή με τηλεδιάσκεψη. Η «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» υποχρεώνεται να τηρεί όλα τα αναγκαία στοιχεία (αντίγραφα παραστατικών και λοιπών δικαιολογητικών) υλοποίησης του έργου, τα οποία οφείλει να επιδεικνύει όποτε ζητηθεί από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ή τα συμβαλλόμενα μέρη.
10. Η Κ.Ε.Π. αποφασίζει για την πορεία των εκταμιεύσεων του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου και πιστοποιεί την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δια των παραδοτέων.
11. Η Κ.Ε.Π. αποφασίζει αιτιολογημένα για τυχόν τροποποιήσεις της διάρκειας και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος (π.χ. ανωτέρα βία).
12. Η Κ.Ε.Π. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρόντα είναι το 100% των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών της. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.
13. Λοιπές λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης καθορίζονται με αποφάσεις της, που λαμβάνονται με πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ

1. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο έτερο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημιά του.
2. Επιπλέον, σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης στην παράδοση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης που αναλαμβάνει η «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.», πάνω από 30 εργάσιμες μέρες από τους χρόνους που τέθηκαν συνολικά, ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου

- δικαιούται να αιτηθεί να καταβάλλει αυτή για κάθε ημέρα πρόσθετης καθυστέρησης και μέχρι 20 ημέρες, ποινική ρήτρα ίση με το ένα χιλιοστό του οικονομικού αντικειμένου του άρθρου 4 (προ ΦΠΑ) και μέχρι συνολικού ποσού που αντιστοιχεί ποσοστιαία στο 2% αυτού του ποσού.
3. Αντίστοιχα, ο Δήμος που έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης και καταβολής των αναγκών πόρων, οφείλει να προβαίνει άμεσα και ανελλιπώς στις χρηματοδοτήσεις όπως ορίστηκαν κατά συγκεκριμένες φάσεις (Παράρτημα Ι και Άρθρο 4 της παρούσας σύμβασης).
 4. Καθυστέρηση πληρωμής διαστήματος 40 ημερών μετά από την παραλαβή κάθε παραδοτέου, αποτελεί αιτία για αναστολή των εργασιών. Κατά την περίπτωση αυτή, αυτοδικαίως, χορηγείται ισόχρονη παράταση στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.
 5. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης αποφαινεται, κατόπιν σχετικής αίτησης εκάστου συμβαλλόμενου μέρους, για την αναγνώριση αποζημίωσης για τυχόν θετικές ζημιές, μη οφειλόμενες σε δική του υπαιτιότητα.
 6. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου, η «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» είναι υποχρεωμένη να παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν στο αντικείμενο που έχει αναλάβει και ο αντισυμβαλλόμενος Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου υποχρεούται να της καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που προσέφερε, συμψηφίζοντάς το με τα ποσά που έχει ήδη καταβάλλει.
 7. Η διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης προϋποθέτει την ύπαρξη σπουδαίου λόγου και την έγγραφη ειδοποίηση του συμβαλλόμενου ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την παραλαβή της έγγραφης ειδοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της σύμβασης και που δε θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών, αρμόδιου βαθμού και δικαιοδοσίας.

ΑΡΘΡΟ 11**ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

1. Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ή επέκταση της, λόγω ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς νέες αποφάσεις των συμβαλλόμενων μερών και έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, τα οποία αποφασίζουν σχετικά και πάντα σύμφωνα με το νόμο. Σε περίπτωση τροποποίησης του οικονομικού αντικειμένου της παρούσας απαιτούνται αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων, σύμφωνα με το νόμο.
2. Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών, από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα.
3. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες κλπ) που θα παραχθούν από τη ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΕ στο πλαίσιο της παρούσας ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου, ο οποίος μπορεί να τα χρησιμοποιεί ελεύθερα. Τυχόν απαιτούμενη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της παρούσας, γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών, αφού αναγνώστηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφεται και σφραγίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) αντίτυπα, κατά τα ακόλουθα λαμβάνει από δύο (2) ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου και ένα (1) η «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.».

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για τον

ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ

Ο Δήμαρχος

Ανδρέας Ευθυμίου

Για τη

**«ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. -
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»**

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Παπαγεωργίου

Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωσήφ Πάρσαλης

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ι.α. Προεκτίμηση κόστους - Προϋπολογισμός

Στον συνημμένο Πίνακα 1 παρουσιάζεται ο Προϋπολογισμός για την υλοποίηση του έργου.

Πιο συγκεκριμένα, για τον προσδιορισμό του κόστους, έχει προσεγγιστεί η συσχέτιση της απασχόλησης στελεχών με την προεκτιμώμενη απαίτηση εργασίας ανά κατηγορία εργασίας και την ειδικότητα του κάθε στελέχους.

Ως βάση προεκτίμησης, του συνολικού κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών έχουν ληφθεί υπόψιν αντίστοιχες δαπάνες για παροχή υπηρεσιών με βάση εκτιμήσεις χρόνων για διεκπεραίωση ανάλογων έργων. Για τις παραπάνω κατηγορίες δαπανών θα υπάρξει απολογιστική ανάλυση δαπανών βάσει των παραδοτέων των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών και τη νομοθεσία.

| ΠΙΝΑΚΑΣ 1 | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|---------|---|----------------------------|---|---|---|---|-------------------------|-------------|
| Προϋπολογισμός για την υλοποίηση του έργου: | | | | | | | | | | | |
| «Ανάθεση και Υλοποίηση Μελετών Έργων» | | | | | | | | | | | |
| Α/Α | Απασχολούμενοι | Μηνιαίο κόστος (22 ημέρες) | Αριθμός | Ανθρωπομήνες απασχόλησης ανά κατηγορία εργασιών | | | | | Συνολικοί Ανθρωπομήνες απασχόλησης (ανά κατηγορία) | Συνολικό κόστος | |
| | | | | Προμετρήσεις εργασιών & τεύχη δημοπράτησης Ε1 | Τεύχη διαγωνισμού Ε2 | Προμετρήσεις εργασιών & τεύχη δημοπράτησης Ε3 | Προμετρήσεις εργασιών & τεύχη δημοπράτησης Ε4 | Προμετρήσεις εργασιών & τεύχη δημοπράτησης Ε5 | | | |
| 1 | Συντονιστής | 3.000,00 € | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 1.500,00 € | |
| 2 | Μηχανικός | 2.250,00 € | 1 | 0,2 | | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 1.575,00 € | |
| 3 | Πολιτικός Μηχ/κός | 2.250,00 € | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 1.800,00 € | |
| 4 | Διοικητική Υποστήριξη | 1.900,00 € | 1 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 2.280,00 € | |
| 5 | Πολιτικός Μηχ/κός | 2.800,00 € | 1 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 11.200,00 € | |
| | | | | | | | | | | Συνολικό κόστος δαπανών | 18.355,00 € |
| | | | | | | | | | | Λειτουργικές δαπάνες 6% | 1.101,30 € |
| | | | | | | | | | | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1 | 19.456,30 € |
| | | | | | | | | | | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 704,99 € |
| | | | | | | | | | | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2 | 20.161,29 € |
| | | | | | | | | | | Φ.Π.Α. 24% | 4.838,71 € |
| | | | | | | | | | | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 25.000,00 € |

Ι.β. Κατηγορίες Εργασιών

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η ανάλυση του κόστους υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου βάσει των αντικειμένων κατηγοριών εργασιών που υποστηρίζουν την υλοποίηση του έργου

| ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ για την υλοποίηση του έργου: «Ανάθεση και Υλοποίηση Μελετών Έργων» | | | | | |
|--|---|-------------|---|--|--------------------|
| A/A | Κατηγορία Εργασιών | Παραδοτέα | Κόστος ανά κατηγορία εργασιών (€) | Ποσοστό ανά κατηγορία εργασιών (%) | Σύνολο (€) |
| 1 | Προμετρήσεις εργασιών & Τεύχη δημοπράτησης για το Έργο Ε1 | Παραδοτέο Α | 4.202,90 € | 21,6 | |
| 2 | Τεύχη διαγωνισμού για το Έργο Ε2 | Παραδοτέο Β | 2.167,70 € | 11,1 | |
| 3 | Προμετρήσεις εργασιών & Τεύχη δημοπράτησης για το Έργο Ε3 | Παραδοτέο Γ | 4.202,90 € | 21,6 | |
| 4 | Προμετρήσεις εργασιών & Τεύχη δημοπράτησης για το Έργο Ε4 | Παραδοτέο Δ | 4.918,40 € | 25,3 | |
| 5 | Προμετρήσεις εργασιών & Τεύχη δημοπράτησης για το Έργο Ε5 | Παραδοτέο Ε | 3.964,40 € | 20,4 | |
| | | | | | 19.456,30 € |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

για την υλοποίηση του έργου:

«Ανάθεση και Υλοποίηση Μελετών Έργων» του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου προϋπολογισμού 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

| Χρονοδιάγραμμα για το έργο: «Ανάθεση και Υλοποίηση Μελετών Έργων» | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Μήνες | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 |
| Παραδοτέο Α | 1 | | | | |
| Παραδοτέο Β | 1 | | | | |
| Παραδοτέο Γ | 1 | | | | |
| Παραδοτέο Δ | 2 | | | | |
| Παραδοτέο Ε | 2 | | | | |
| Έγκριση & Παραλαβή | 1 | | | | |