

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	
	1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ "ΟΜΑΔΑ Γ"									
	1.1. ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΑΓΩΓΟΙ									
1	Αγωγός αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων με πλαστικό σωλήνα PVC σειράς 41 Φ200 ή Φ250, μέσου βάθους έως 3,25μ.	ΝΑΥΔΡ Ν\12.10.04	ΥΔΡ 6711.2	1	m	100,00	119,00	11.900,00		
2	Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων σε έδαφος γαιώδες και σε σε βάθος ροής κεντρικού αγωγού μέχρι 5,00μ	ΝΑΥΔΡ Ν\12.12.3	ΥΔΡ 6081.1	2	m	26,00	130,00	3.380,00		
	Σύνολο : 1.1. ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΑΓΩΓΟΙ							15.280,00	15.280,00	
	1.2. ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ									
1	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΥΔΡ 9.10.03	ΥΔΡ 6326	3	m3	5,00	77,00	385,00		
2	Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων.	ΝΑΥΔΡ 9.13		4	m3	5,00	18,50	92,50		
3	Κατασκευή ενός φρεατίου προσαρμογής σε προϋπάρχουσα σύνδεση	ΝΑΥΔΡ Ν\9.10.03Α	ΥΔΡ 6711.2	5	TEM	2,00	280,00	560,00		
4	Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ EN 1917, εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m	ΝΑΥΔΡ 16.14.01	ΥΔΡ 6327	6	TEM	1,00	1.290,00	1.290,00		
5	Ερευνητική τομή για την ανεύρεση αγωγού αποχέτευσης	ΝΑΥΔΡ Ν\3.15.2	ΥΔΡ 6065	7	m3	15,00	66,41	996,15		
6	Ανακατασκευή τμημάτων αγωγού συνδέσεως φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	ΝΑΥΔΡ 16.09	ΥΔΡ 6730.4	8	m	2,00	206,00	412,00		
7	Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωοειδών και κυκλικών αγωγών από φερτά υλικά και προσχώσεις	ΝΑΥΔΡ 16.05	ΥΔΡ 6053	9	m3	2,00	20,60	41,20		
8	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	ΝΑΥΔΡ 16.01	ΥΔΡ 6744	10	TEM	1,00	103,00	103,00		
	Σύνολο : 1.2. ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ							3.879,85	3.879,85	
	Σύνολο : 1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ "ΟΜΑΔΑ Γ"								19.159,85	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Αθροισμα									19.159,85
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	3.448,77
Αθροισμα									22.608,62
Απρόβλεπτα								15,00%	3.391,29
Αθροισμα									25.999,91
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									5.000,00
Αθροισμα									30.999,91
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									900,00
Αθροισμα									31.899,91
Πρόβλεψη αναθεώρησης									358,16
Αθροισμα									32.258,07
ΦΠΑ								24,00%	7.741,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									40.000,01
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									40.000,00

Ο Συντάκτης

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Η Προϊσταμένη
Τμ. Κτιρ.-Υδρ. Έργων
& Υπαιθριων Χώρων

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Θεωρήθηκε
Μοσχάτο 23 / 10 / 2024
Η Διευθύντρια Τ.Υ.
& Δόμησης

ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ