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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

Αναβάθμιση αύλειου χώρου – εισόδου 
Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση τη̋ 
φύτευση̋ και τη̋ διαπερατότητα̋ των 
εδαφών για τη δημιουργία χώρων 
πρασίνου 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ΔΟΜΗΣΗΣ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛ : 
 

240.000,00 €  

Ταχ.Δ/νση: Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου 

Τ.Κ: 183 45 
ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 08 / 2021 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

Άρθρο 1
ο
  

Θέμα  Ειδική̋ Συγγραφή̋ Υποχρεώσεων 

Η παρούσα  ειδική συγγραφή αφορά στο έργο «Αναβάθμιση αύλειου χώρου – εισόδου Λυκείου 
Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση τη̋ φύτευση̋ και τη̋ διαπερατότητα̋ των εδαφών για τη δημιουργία 

χώρων πρασίνου», προϋπολογισμού 240.000,00 € (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%). 

 

Άρθρο 2
ο
  

Ισχύουσε̋ διατάξει̋ 

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξει̋ των παρακάτω νομοθετημάτων: 

1. του ν. 4782/2021 (Α΄36)  

2. του ν. 4472/2017 (Α’ 74) και ιδίω̋ των άρθρων 118 και 119,  

3. του ν. 4412/2016 «Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στι̋ Οδηγίε̋ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

4. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, τη̋ παραγράφου 1α του 

άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση τη̋ Κωδικοποίηση̋ τη̋ νομοθεσία̋ 

κατασκευή̋ δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  

5. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 

τη̋ Οδηγία̋ 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 13η̋ Ιουνίου 

2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και 

άλλε̋ διατάξει̋” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχο̋ και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 

3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχο̋ και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  

6. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχή̋ 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

7. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ (ενσωμάτωση 

τη̋ Οδηγία̋ 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋», όπω̋ ισχύει, 

8. του ν. 4250/2014 «Διοικητικέ̋ Απλουστεύσει̋ - Καταργήσει̋, Συγχωνεύσει̋ Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπέ̋ ρυθμίσει̋» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 

4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
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9. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον 

απαιτείται) 

10. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων τη̋ διοίκηση̋ 

και ορισμό̋ των μελών του̋ με κλήρωση», 

11. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

12. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλε̋ διατάξει̋», 

13. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, τη̋ παραγράφου 1α του 

άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση τη̋ Κωδικοποίηση̋ τη̋ νομοθεσία̋ 

κατασκευή̋ δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 

14. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλε̋ διατάξει̋», 

15. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητική̋ Διαδικασία̋ και άλλε̋ 

διατάξει̋” όπω̋ ισχύει , 

16. του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από του̋ διατάκτε̋” ( Α΄ 145 ). 

17. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”, 

18. τη̋ με αρ. 166278/25-6-2021 Κοινή̋ Υπουργική̋ Απόφαση̋ (Β’ 2813) «Ρυθμίσει̋ τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, και 

παροχή̋ τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των 

επιμέρου̋ εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

19. τη̋ με αρ. 76928/09-07-2021 Υπουργική̋ Απόφαση̋ (Β’ 3075) «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργία̋ και διαχείριση̋ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 

20. τη̋ με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργική̋ Απόφαση̋ (Β’ 1924) «Τεχνικέ̋ λεπτομέρειε̋ 

και διαδικασίε̋ λειτουργία̋ του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

21. Ο ν.3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση τη̋ διαφάνεια̋ και την αποτροπή     

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψη̋ δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπω̋ 

τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του 

αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων 

μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στι̋ διαδικασίε̋ ανάληψη̋ έργων 

ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η 

κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξη̋ και Επικρατεία̋ υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 

) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπω̋ 

τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώ̋ και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομία̋ 

και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμό̋ χωρών στι̋ 

οποίε̋ λειτουργούν εξωχώριε̋ εταιρίε̋”. 
 

22. Οι διατάξει̋ του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενη̋ Αξία̋». 

23. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσε̋ κανονιστικέ̋ πράξει̋, καθώ̋ και 

λοιπέ̋ διατάξει̋ που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη τη̋ παρούσα̋ καθώ̋ και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμο̋, Π.Δ., Υ.Α.) 

και ερμηνευτική εγκύκλιο̋ που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου τη̋ παρούσα̋ 

σύμβαση̋, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  
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Άρθρο 3
ο
  

Προθεσμία Εκτέλεση̋ Έργου-Ποινικέ̋ Ρήτρε̋ 

Η ημερομηνία υπογραφή̋ τη̋ Σύμβαση̋ αποτελεί την αφετηρία μέτρηση̋ των προθεσμιών, 

εκτό̋ αν ορίζεται αλλιώ̋ στην σύμβαση. 

Η προθεσμία εκτέλεση̋ του έργου και οι αποκλειστικέ̋ τμηματικέ̋ καθορίζονται στη 

Διακήρυξη του διαγωνισμού ή την δημοσίευση και συμπληρώνεται για τα ενδιάμεσα στάδια 

με το χρονοδιάγραμμα που υποβάλλει ο Ανάδοχο̋ μέσα σε είκοσι (20) ημέρε̋ από την 

υπογραφή τη̋ Σύμβαση̋. Το χρονοδιάγραμμα αυτό η Διευθύνουσα Υπηρεσία οφείλει να 

εγκρίνει ή να διορθώσει εντό̋ δεκαπέντε (15) ημερών μετά την παρέλευση των οποίων 

θεωρείται αυτοδίκαια εγκεκριμένο. Το χρονοδιάγραμμα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τι̋ 

τμηματικέ̋ αποκλειστικέ̋ προθεσμίε̋ που ορίζονται στη σύμβαση και που είναι ανέκκλητε̋. 

Στο διάστημα αυτό ο ανάδοχο̋ (εργοληπτική επιχείρηση) οφείλει να κάνει έναρξη εργασιών 

των προκαταρτικών σταδίων (προετοιμασία, λήψη διατομών, κίνηση διαδικασία̋ για την 

λήψη σχετικών αδειών από ΔΕΗ  κ.λ.π. δοκιμαστικέ̋ τομέ̋) ή και εργασίε̋ του κυρίου έργου 

σε ότι δεν επηρεάζεται από τα στάδια του χρονοδιαγράμματο̋. Για τι̋ παρατάσει̋ των 

προθεσμιών και την έγκρισή του̋ εφαρμόζεται το άρθρο 147 του Ν.4412/16 όπου σαν 

Διευθύνουσα Υπηρεσία νοείται η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και σαν Προϊσταμένη Αρχή η 

Οικονομική Επιτροπή ή το Δ.Σ. Για τι̋ καθυστερήσει̋ επιβάλλονται οι ποινικέ̋ ρήτρε̋ που 

προβλέπονται από το άρθρο 148 του Ν.4412/16 στη Σύμβαση του έργου. 

 

Άρθρο 4
ο
  

Εγγυήσει̋ 

Με την υπογραφή τη̋ Σύμβαση̋ κατατίθεται η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ ύψου̋ 5% επί τη̋ 

αξία̋ τη̋ σύμβαση̋ (χωρί̋ ΦΠΑ) όπω̋ προβλέπεται από την παρ. 4 του  άρθρου 72 του 

Ν.4412/16, όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Επίση̋, μέσα σε προθεσμία (15) ημερών από την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋, ο ανάδοχο̋ θα 

προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντό̋ κινδύνου ασφαλιστική κάλυψη του έργου 

μια̋ ή περισσοτέρων ασφαλιστικών  εταιρειών που μπορούν σύμφωνα με την Ελληνική 

νομοθεσία να ασφαλίζουν τέτοια έργα. Το ποσό του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου θα είναι ίσο 

με τη σύμβαση του έργου και η διάρκειά του θα καλύπτει τον χρόνο μέχρι και την οριστική 

παραλαβή του έργου. 

 

Άρθρο 5
ο
   

Μελέτη συνθηκών έργου 

Η υποβολή προσφορά̋ συμμετοχή̋  στη δημοπρασία, αποτελεί ακαταμάχητο τεκμήριο, ότι οι 

διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρω̋ ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία του έργου 

και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευή̋ τούτου, κυρίω̋ σε ότι 

αφορά τι̋ πάση̋ φύσεω̋ πηγέ̋ λήψεω̋ υλικών, θέσει̋ προσωρινή̋ ή οριστική̋ αποθέσεω̋ 

προϊόντων εκσκαφή̋, τι̋ μεταφορέ̋, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, 

δυνατότητα εξασφαλίσεω̋  εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, ύδατο̋, ηλεκτρικού 

ρεύματο̋ και οδών προσπελάσεω̋, τι̋ συνήθω̋ κρατούσε̋ μετεωρολογικέ̋ συνθήκε̋, τι̋ 

διάφορε̋ διακυμάνσει̋ τη̋ στάθμη̋ υδάτων των ποταμών  χειμάρρων, παλίρροια̋ ή 

παρόμοιε̋ φυσικέ̋ συνθήκε̋ στον τόπο των έργων, τη διαμόρφωση  και κατάσταση του 

εδάφου̋, το είδο̋, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκομένων στην περιοχή καταλλήλων 

εκμεταλλεύσιμων υλικών , το είδο̋ και τα μέσα  (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίε̋) που θα 

απαιτηθούν προ τη̋ έναρξη̋ και κατά την εκτέλεση των εργασιών και οιαδήποτε άλλα 

θέματα, που καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δύναται να επηρεάσουν τι̋ εργασίε̋, την πρόοδο ή το 

κόστο̋ αυτών, σε συνδυασμό με του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋. 
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Επίση̋ ο ανάδοχο̋ αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τα εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια τη̋ 

μελέτη̋, ω̋ και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία τη̋ εργολαβία̋, που περιλαμβάνονται  στο 

φάκελο τη̋ δημοπρασία̋ και αποτελούν, μαζί με τη διακήρυξη, τη βάση τη̋ προσφορά̋ του, 

καθώ̋ και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλε̋ τι̋ υποχρεώσει̋ 

του που απορρέουν από τι̋ παραπάνω συνθήκε̋ και όρου̋. 

Παράλειψη του αναδόχου για ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία  που αφορά του̋ 

όρου̋ τη̋ σύμβαση̋, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του 

προ̋  τι̋ συμβατικέ̋ υποχρεώσει̋. 

 

Άρθρο 6
ο
  

Ημερολόγιο 

Ο Ανάδοχο̋ μεριμνά για την τήρηση ηλεκτρονικού Ημερολογίου όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 146 

του Ν.4412/2016, όπω̋ αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν.4782/2021. 

 

Άρθρο 7
ο
   

Ευθύνη του Αναδόχου για την εφαρμογή τη̋ μελέτη̋ και για  την ποιότητα του έργου 

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋, τόσο για την εφαρμογή τη̋ 

μελέτη̋ όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, μόνο̋ υπεύθυνο̋ είναι ο 

ανάδοχο̋.  Ο πάση̋ φύσεω̋ έλεγχο̋ που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον 

ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 

Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφω̋ τη διευθύνουσα Υπηρεσία για τα 

σφάλματα, τι̋ παραλήψει̋ τη̋ μελέτη̋ ή τι̋ λανθασμένε̋ εκτιμήσει̋ στι̋ παραδοχέ̋ με τι̋ 

οποίε̋ συντάχθηκε  αυτή και που επηρεάζουν την αντοχή ή τη θέση του έργου, να προτείνει 

τι̋ απαραίτητε̋ κατά τη γνώμη του τροποποιήσει̋ και να περιμένει τι̋ έγγραφε̋ εντολέ̋ τη̋ 

Διευθύνουσα̋ Υπηρεσία̋.  Χωρί̋ τι̋ έγγραφε̋ αυτέ̋ εντολέ̋ έχει ακέραιη την ευθύνη για ότι 

συμβεί στο έργο. 

Τα υλικά πρέπει να πληρούν του̋ όρου̋ των αντιστοίχων τεχνικών προδιαγραφών και για τη 

διαδικασία καταλληλότητα̋ ισχύει το άρθρο 159 του Ν.4412/2016, όπω̋ τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 77 του Ν.4782/2021. 

Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται προ̋ έγκριση πριν τη χρησιμοποίησή του̋. Υλικά 

και λοιπά είδη που χρησιμοποιούνται δίχω̋ έγκριση θα απορρίπτονται, εφ’ όσον διαπιστωθεί 

η ακαταλληλότητά του̋. Τα απαιτούμενα δείγματα και περιγραφικά στοιχεία θα λαμβάνονται 

εγκαίρω̋ πριν από την χρήση και θα εξετάζονται από την Υπηρεσία, εν συνεχεία όταν 

απαιτείται, τα δείγματα θα αποστέλλονται προ̋ εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο 

δοκιμή̋ υλικών.  Γι’ αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνομα του 

υλικού και του εργοστασίου, για τα υλικά του εμπορίου, για δε τα αδρανή υλικά τον τόπο 

προελεύσεω̋, την ονομασία και την τοποθεσία του έργου και το όνομα του αναδόχου, ω̋ και 

το ότι τα υλικά, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προ̋ το δείγμα.  

Επίση̋ αναγράφεται το είδο̋ του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά . 

Πρέπει να τηρούνται επακριβώ̋ και εξακριβωμένα στο Τιμολόγιο ή την συγγραφή 

υποχρεώσεων οι καθορισμένε̋ αναλογίε̋ των υλικών.   

Ο εξοπλισμό̋, αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο, θα βρίσκεται με μέριμνα και δαπάνε̋ δικέ̋ 

του, η υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή σχετική ευθύνη. 

 

Άρθρο  8
ο
  

Υλικά κυρίου του έργου – Προσωρινέ̋ εγκαταστάσει̋ του αναδόχου - 

Προστατευτικέ̋ κατασκευέ̋  

1.- Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να φυλάσσει με δαπάνε̋ του τα παραδιδόμενα υπό του κυρίου 

του έργου προ̋ χρήση ή ενσωμάτωση μηχανήματα, εργαλεία , υλικά κλπ. 
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2.-΄Ολε̋ οι απαιτούμενε̋ προσωρινέ̋ εγκαταστάσει̋ (υπόστεγα αποθηκεύσεω̋, θάλαμοι 

διαμονή̋, εργαστήρια, γραφεία κλπ.) για την εκτέλεση των εργασιών τη̋ εργολαβία̋, θα 

ανεγερθούν με μέριμνα, δαπάνε̋ και ευθύνη του αναδόχου, σε θέσει̋ που επιτρέπονται από 

την Υπηρεσία  και τι̋ λοιπέ̋ αρμόδιε̋ Αρχέ̋. 

3.- Σε όποιε̋ περιπτώσει̋ απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονική̋ κατασκευή̋, ο 

ανάδοχο̋ υποχρεούται, να προβεί  στι̋ απαραίτητε̋ κατασκευέ̋, καθώ̋ και τη λήψη κάθε 

άλλου μέτρου, προ̋ αποφυγήν προκλήσεω̋ ζημιών προ̋ τρίτου̋, ή και προ̋ το έργο. 

 

Άρθρο   9
ο 

Καθαρισμό̋ εργοταξίων , κατασκευών και εγκαταστάσεων 

1.- Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται όπω̋ με δαπάνε̋ του και πριν την παράδοση προ̋ χρήση κάθε 

τμήματο̋ έργου, καθώ̋ και μετά την περαίωση ολοκλήρου του έργου, αφαιρέσει και 

απομακρύνει από του̋ γύρω του τμήματο̋ τούτου χώρου̋ και γενικά από το εργοτάξιο, κάθε  

προσωρινή εγκατάσταση που προβλεπόταν από το προηγούμενο άρθρο 8 τη̋ παρούσα̋, 

απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, υλικά πλεονάζοντα, χρήσιμα  ή άχρηστα, 

προσωρινέ̋ εγκαταστάσει̋ μηχανημάτων κλπ, να  καταστρέψει κλπ. κάθε βοηθητικό έργο 

κλπ, που πιθανόν υποδειχθεί από την Υπηρεσία ω̋ άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα 

λειτουργία π.χ. των κτιρίων, να ισοπεδώσει του̋ χώρου̋, στου̋ οποίου̋ αυτά ήταν  

εγκατεστημένα κλπ., και να παραδώσει  τελείω̋ καθαρέ̋ τόσον τι̋ κατασκευέ̋ όσον και του̋ 

γύρω χώρου̋ του εργοταξίου και γενικά μεριμνήσει για οτιδήποτε άλλο που απαιτείται για 

την παράδοση του έργου σε εύρυθμη λειτουργία κατά του̋ όρου̋ τη̋ Συμβάσεω̋ ή που 

προδιαγράφεται στην Ε.Σ.Υ. 

Ωσαύτω̋ ο ανάδοχο̋ υποχρεούται όπω̋ προβαίνει, εκλιπόντο̋ του λόγου, κατά την κρίση τη̋ 

Υπηρεσία̋ και στην  καθαίρεση, αποκόμιση κλπ, κάθε κατασκευή̋ κλπ. για την εκτέλεση του 

έργου (εργασιών και παραγωγή̋ υλικών) προστατευτική̋ κατασκευή̋, που επιβλήθηκε για 

οποιονδήποτε λόγο, προ̋ αποφυγήν πάση̋ φύσεω̋ ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κλπ σε 

ιδιοκτησίε̋, οικοδομέ̋, δένδρα, αγρού̋, καλλιεργήσιμε̋ εκτάσει̋, κοινωφελεί̋ εγκαταστάσει̋ 

και πάση̋ φύσεω̋ έργα, ω̋ και απομάκρυνση περιφραγμάτων  των εργοταξίων . 

2.- Εάν εντό̋ δέκα (10) ημερών από την έγγραφη εντολή  τη̋ Διευθύνουσα̋ Υπηρεσία̋ δεν 

προβεί στην έναρξη και εντό̋ ευλόγου προθεσμία̋ περαίωση των ανωτέρω εργασιών, αυτέ̋ 

εκτελούνται ει̋ βάρο̋ του αναδόχου, και η δαπάνη που θα γίνει θα εκπέσει από την πρώτη 

προ̋ τούτο πληρωμή, πέραν του ότι δεν θα εκδοθεί βεβαίωση εμπρόθεσμη̋ εκτέλεση̋ του 

έργου ή τμήματο̋ τούτου εξ αιτία̋ αυτού του λόγου. 

 

Άρθρο  10
ο
  

Εγκαταστάσει̋ Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινή̋ Ωφελεία̋ ( Ο.Κ.Ω.) 

1.- Ο ανάδοχο̋ πρέπει να έχει υπ’ όψιν του, ότι ενδέχεται  στην περιοχή του έργου να 

υφίστανται εναέριοι ή υπόγειε̋ εγκαταστάσει̋ Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίε̋ πρέπει  να 

μετατοπισθούν από του̋ κυρίου̋ του̋ . 

2.- Με τι̋ εργασίε̋ αυτέ̋ καμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη θα έχει ο ανάδοχο̋, 

υποχρεούται όμω̋ αυτό̋ να διευκολύνει απροφάσιστα  την εκτέλεση των  παραπάνω 

εργασιών, μη δικαιούμενο̋ εκ του λόγου τούτου ιδιαίτερη̋ αποζημίωση̋ λόγω 

καθυστερήσεω̋ ή δυσχερειών που θα παρουσιασθούν  στι̋  εκτελούμενε̋ από αυτόν 

εργασίε̋ . 

 

Άρθρο  11
ο 

Ασφάλεια και Υγεία  

Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχο̋ είναι ο μόνο̋ αποκλειστικά υπεύθυνο̋ για την ασφάλεια 

των εργαζομένων του και είναι δική του ευθύνη η λήψη μέτρων ασφαλεία̋ και η πιστή 

τήρηση τη̋ σχετική̋ νομοθεσία̋ ασφαλεία̋. 
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Η Επίβλεψη μπορεί να ελέγχει τα μέτρα ασφαλεία̋ του Αναδόχου στα έργα, 

συμπεριλαμβανομένου και του Σχεδίου Ασφαλεία̋ και Υγεία̋ (Σ.Α.Υ.), και να ζητά πρόσθετα  ή 

εναλλακτικά μέτρα αν το κρίνει απαραίτητο ή αν θεωρεί ότι ο τελευταίο̋ δεν τηρεί τα μέτρα 

ασφαλεία̋ που απαιτούνται ή ότι τα τηρούμενα είναι ανεπαρκή, χωρί̋ αυτό να απαλλάσσει 

τον Ανάδοχο από τι̋ ευθύνε̋ του σύμφωνα με τον νόμο και τι̋ σχετικέ̋ διατάξει̋ και χωρί̋ να 

δίνει σε αυτόν δικαίωμα για πρόσθετη αποζημίωση. 

Ο Ανάδοχο̋ υποχρεούται να ορίζει Συντονιστή για θέματα Ασφαλεία̋ και Υγεία̋ κατά την 

εκτέλεση του έργου, να αναπροσαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλεια̋ και Υγεία̋ (Σ.Α.Υ.) και τον 

Φάκελο Ασφαλεία̋ και Υγεία̋ (Φ.Α.Υ.) σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, το 

χρονοδιάγραμμα και τι̋ ενδεχόμενε̋ τροποποιήσει̋ του. Το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο 

εργοτάξιο με ευθύνη του Αναδόχου. 

Μετά το πέρα̋ των εργασιών ο Ανάδοχο̋ αναπροσαρμόζει τον Φ.Α.Υ. ώστε να περιέχει τα 

κατασκευασθέντα στοιχεία του έργου, το οποίο αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την 

παραλαβή του έργου (άρθρο 86 του Ν.4782/2021).  

 

Άρθρο   12
ο 

Τήρηση Νόμων , Αστυνομικών και λοιπών διατάξεων  

Ο ανάδοχο̋ που είναι υπεύθυνο̋ τη̋ τήρηση̋ των Νόμων κλπ., υποχρεούται να ανακοινώνει 

στην Διευθύνουσα υπηρεσία τι̋ κατά την διάρκεια τη̋ εκτέλεση̋ του έργου απευθυνόμενε̋ ή 

κοινοποιούμενε̋ σε αυτόν σχετικέ̋ διαταγέ̋ και εντολέ̋ των διαφόρων Αρχών σχετικά με 

υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλεία̋ κλπ. 

 

Άρθρο  13
Ο
  

Ατυχήματα και ζημιέ̋  

Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται εντό̋ ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ, υποχρεούνται να 

ασφαλίσουν σε αυτό όλο το προσωπικό που απασχολείται. Στι̋ περιπτώσει̋ που τα έργα 

εκτελούνται εκτό̋ ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ, οι ανάδοχοι υποχρεούνται να συνεχίσουν την 

ασφάλιση του τυχόν προσωπικού που χρησιμοποιείται, το οποίο τυγχάνει  ασφαλισμένο από 

το ΙΚΑ, και δεν έχει διακοπή η ασφάλισή του. Το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούται επίση̋ να 

ασφαλίσει σε μια από τι̋ αναγνωρισμένε̋ από το Δημόσιο ασφαλιστικέ̋ εταιρείε̋. Η δαπάνη 

που αφορά την ασφάλιση που πρέπει να καταβάλλει ο ανάδοχο̋ συνολικά, δηλαδή 

εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει αυτόν. Σε καμία περίπτωση δεν 

γίνεται να επιβαρυνθεί ο εργοδότη̋ με αποζημιώσει̋ ατυχημάτων γενικά του προσωπικού 

του αναδόχου ω̋ και με αποζημιώσει̋ για ζημιέ̋ που προκαλούνται από το προσωπικό του 

αναδόχου ω̋ και των μεταφορικών του μέσων σε άλλη ιδιοκτησία, σε έργα του Δημοσίου και 

γενικά πάση̋ φύσεω̋ κοινωφελή έργα.   

 

Άρθρο   14
ο 

Προσωπικό του αναδόχου 

Το προσωπικό του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να 

είναι ειδικευμένο και με πείρα για κάθε είδου̋ εργασία. Η επίβλεψη έχει το δικαίωμα να 

ζητήσει την άμεση απομάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε μέλου̋ του προσωπικού που κατά 

την κρίση τη̋ δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών ή 

αγνοεί τι̋ εντολέ̋, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια οποιουδήποτε, είναι προκλητικό̋, εριστικό̋ 

κ.λ.π. 

Το έργο από την πλευρά του αναδόχου διευθύνεται σύμφωνα με το άρθρο 139 του 

Ν.4412/2016. Αυτό μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπω̋ από τον ανάδοχο, είτε από 

πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, αποδεκτό από την Υπηρεσία, ο οποίο̋ πρέπει να είναι 

Διπλωματούχο̋ Μηχανικό̋ ή Μηχανικό̋ Τ.Ε. 

Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να ορίσει επιβλέποντα μηχανικό επί τόπου του έργου.  
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Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό για κάθε ειδικότητα του υπό 

κατασκευή έργου (Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Μηχανικοί ΤΕ, Εργοδηγοί και λοιποί Τεχνικοί 

και Διοικητικοί- Οικονομικοί υπάλληλοι). Το οργανόγραμμα του εργοταξίου υποβάλλεται προ̋ 

έγκριση, μέσα σε έναν (1) μήνα από την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ (άρθρο 64 του 

Ν.4782/2021). 

Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να μεριμνήσει για την έκδοση 

κάθε άδεια̋ η οποία είναι κατά νόμου απαραίτητη, καθιστάμενο̋ κατά νόμο ουσιαστικά και 

αποκλειστικά υπεύθυνο̋ για κάθε παράβαση των ισχυουσών διατάξεων περί εκτελέσεω̋ των 

εργασιών. 

 

Άρθρο   15
ο 

Περιεχόμενο των τιμών του Τιμολογίου 

Οι τιμέ̋ του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδε̋ πλήρω̋ περαιωμένων εργασιών του 

αναδόχου, χωρί̋ να δικαιούται άλλη̋ πληρωμή̋ ή αποζημίωση̋ για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση κάθε μια̋ από αυτέ̋. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλε̋ τι̋ τιμέ̋ του τιμολογίου περιλαμβάνονται : 

α) Οι δαπάνε̋ λειτουργία̋ των απαιτουμένων για την εκτέλεση κάθε εργασία̋ μηχανημάτων, 

δηλαδή τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα ή λιπαντικά. Η απ’ οποιαδήποτε αιτία 

επιβάρυνση λόγω ημεραργιών, οι δαπάνε̋ παραλαβή̋, μεταφορά̋ επί τόπου και επιστροφή̋ 

των μηχανημάτων, οι δαπάνε̋ εγκατάσταση̋ και τα ασφάλιστρα τούτων. 

 β) Οι δαπάνε̋ για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού 

από του̋ εργοδότε̋, μηχανοδηγού̋, χειριστέ̋, μηχανοτεχνίτε̋, τεχνίτε̋, ειδικευμένοι και 

ανειδίκευτοι εργάτε̋, για ημερομίσθια αυτών, ασφαλίσει̋ ημεραργιών, ώρε̋ αργία̋ , 

έκτακτε̋ χρηματικέ̋  παροχέ̋ κλπ. 

γ) Οι δαπάνε̋ των υλικών που απαιτούνται για κάθε είδο̋ εργασία̋ μετά των 

φορτοεκφορτώσεων και των μεταφορών αυτών, με οποιοδήποτε μέσο, από τον τόπο τη̋ 

παραγωγή̋ ή προμήθεια̋ επί τόπου των έργων, καθώ̋ και κάθε υλικού το οποίο δεν έχει 

κατονομαστεί, αλλά ενδέχεται να απαιτηθεί για την ολοκληρωμένη εκτέλεση κάθε εργασία̋. 

δ) Οι τυχόν δαπάνε̋ κάθε είδου̋ ασφάλιση̋ των υλικών και αποζημιώσεων για την 

προσωρινή κατάληψη εκτάσεων προ̋ μεταφορά ή αποθήκευση αυτών. 

ε) Τα έξοδα απόσβεση̋, αποθήκευση̋ και φύλαξη̋ των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών. 

στ) Η οποιαδήποτε δαπάνη που δεν έχει ρητά κατονομαστεί, αλλά είναι απαραίτητη για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση τη̋ εργασία̋ η οποία αναφέρεται στην τιμή του τιμολογίου. 

Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, ούτε ω̋ προ̋ τι̋ 

ποσότητε̋ και τι̋ αποστάσει̋ μεταφορά̋ των εισερχομένων υλικών σε εκάστοτε εργασία, 

ούτε ω̋ προ̋ τι̋ αποδόσει̋ των εργατοτεχνιτών, ούτε ω̋ προ̋ τι̋ τιμέ̋ των ημερομισθίων και 

υλικών, μετά την συμμετοχή του αναδόχου στον διαγωνισμό.  

 

Άρθρο   16
ο 

Αυξομειώσει̋ εργασιών – Νέε̋ εργασίε̋ - Κανονισμό̋ Τιμών Μονάδο̋ Νέων Εργασιών 

Για τι̋ αυξομειώσει̋ εργασιών, τι̋ νέε̋ εργασίε̋ και τον κανονισμό̋ νέων τιμών μονάδο̋ που 

θα προκύψουν εφαρμόζεται το άρθρο 75 του Ν.4782/2021. 

 

Άρθρο   17
ο 

Αναθεώρηση τιμών  

Για την αναθεώρηση τη̋ συμβατική̋ αξία̋ εκτελέσεω̋ του έργου έχει εφαρμογή το άρθρο 

153 του Ν.4412/2016, όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 72 του Ν. 4782/2021. 

 

Άρθρο 18
ο 
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Ποσοστό Γενικών Εξόδων και Οφέλου̋ του Αναδόχου 

Στην έννοια  του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλου̋ αναδόχου, το οποίο 

καταβάλλεται επί τη̋ αξία̋ των ισχυουσών ή νέων τιμών μονάδα̋ των εργασιών που 

εκτελέσθηκαν ή αυτών των οποίων εκτελούνται απευθεία̋ με αυτεπιστασία περιλαμβάνονται: 

α) Οι μισθοί και κάθε είδου̋ αποζημιώσει̋, ασφαλίσει̋ και έξοδα κίνηση̋ του διοικητικού και 

τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. 

β) Οι δαπάνε̋ ιατρική̋ περίθαλψη̋ του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνε̋ για την 

κανονική λειτουργία του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κλπ.). 

γ) Τα έξοδα συμμετοχή̋ στον διαγωνισμό, σύναψη σύμβαση̋, εγκατάσταση εκτέλεση̋ και 

παραλαβή̋ των έργων. 

δ) Παντό̋ είδου̋ φόροι, τέλη, έξοδα εγγύηση̋, τόκοι κινήσεω̋ κεφαλαίων και πάση̋ φύσεω̋ 

επιβαρύνσει̋. 

ε) Έξοδα εφαρμογή̋ των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμή̋ των υλικών και δοκιμών γενικά για 

την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία. 

στ) Έξοδα ασφάλιση̋ ή αποζημίωση̋ ατυχημάτων του προσωπικού του εργολάβου και πάση̋ 

φύσεω̋ αποζημίωση̋ προ̋ τρίτου̋. 

ζ) Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και μετακίνηση των προϊόντων σε θέση 

επιτρεπόμενη από την Αστυνομία . 

η) Κάθε άλλη δαπάνη η οποία  δεν έχει κατονομαστεί  αλλά είναι αναγκαία για την ορθή, 

έντεχνη και σύμφωνη προ̋ τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεση̋ των εργασιών ή απαιτούμενη για 

την τακτοποίηση των έργων, από κάθε πλευρά σε σχέση με τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋ καθώ̋ και 

κάθε είδου̋ επισφαλή έξοδα. 

θ) Το όφελο̋ του αναδόχου.  

  

Άρθρο   19
ο
  

Γενικέ̋ Υποχρεώσει̋ Αναδόχου 

Οι γενικέ̋ υποχρεώσει̋ του αναδόχου ορίζονται από το άρθρο 59 του Ν. 4782/2021. Επί 

πλέον ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να:  

- Φροντίζει για την τήρηση τη̋ τάξη̋ και τη̋ καθαριότητα̋ στο εργοτάξιο, για την έκδοση 

αδειών εργασία̋ από αστυνομικέ̋ αρχέ̋ όπου απαιτείται, τη συμμόρφωση προ̋ τι̋ 

αστυνομικέ̋ διατάξει̋ που ισχύουν, του̋ εργατικού̋ νόμου̋, τι̋ συλλογικέ̋ συμβάσει̋, 

κοινωνικέ̋ ασφαλίσει̋ κ.λ.π. 

- Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξη̋ των προσκομιζομένων υλικών, μέχρι να 

χρησιμοποιηθούν,  των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων και τη̋ εν γένει ασφάλεια̋ 

του εργατοτεχνικού προσωπικού των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και αν εκτελεί επ’ αυτού 

τι̋ οδηγίε̋ τη̋ Επιβλέπουσα̋ Υπηρεσία̋, του̋ ισχύοντε̋ νόμου̋ και διατάξει̋, φέροντα̋ την 

ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτό̋ για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη 

εφαρμογή του̋. 

- Να μην αποθέτει υλικά ή μηχανήματα επί μακρό χρόνο σε σημεία όπου παρεμποδίζεται η 

οδική κυκλοφορία ή η διέλευση των πεζών και να απομακρύνει τα άχρηστα υλικά (μπάζα  

κλπ.) από τον χώρο κατασκευή̋ του έργου . 

- Ορισμένε̋ εργασίε̋ εκσκαφών κ.λ.π. λόγω παρουσία̋ αγωγών κοινή̋ και ιδιωτική̋ 

ωφέλεια̋ και άλλων εμποδίων, πρέπει να εκτελεσθούν χειρωνακτικά με προσοχή και χωρί̋ 

χρήση μηχανικών μέσων. 

- Κατά την εκτέλεση των έργων ο εργολάβο̋ οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα 

(τοποθέτηση εμποδίων, προειδοποιητικών πινακίδων, φανών την νύχτα) για να αποφευχθεί 

οποιοδήποτε ατύχημα στου̋ εργαζομένου̋, διαβάτε̋, τροχοφόρα κλ.π. και οποιαδήποτε 

βλάβη στι̋ εγκαταστάσει̋ κοινή̋ ωφέλεια̋, υπονόμου̋ καθώ̋ και στι̋ παρακείμενε̋ 

οικοδομέ̋. 
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- Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσε̋ ορισμένε̋ ειδικέ̋ εργασίε̋ και προκειμένου άμεσα να 

προληφθούν πιθανά ατυχήματα ή ζημίε̋ στο έργο, ιδίω̋ όταν αναμένονται δυσμενεί̋ 

καιρικέ̋ συνθήκε̋, ο εργολάβο̋ είναι υποχρεωμένο̋ να εργαστεί υπερωριακά Κυριακέ̋ και 

αργίε̋ εφ’ όσον τον διατάζει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αφού με δική του μέριμνα λάβει 

άδεια από τι̋ αρμόδιε̋ αρχέ̋. 

Για κάθε διακοπή τη̋ κυκλοφορία̋, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του 

έργου πρέπει προηγούμενα να ενημερώνει τα αρμόδια τμήματα τη̋ Αστυνομία̋ και Τροχαία̋ 

Κινήσεω̋, να τοποθετεί ρυθμιστικέ̋ πινακίδε̋, φωτεινά σήματα κ.λ.π. Επίση̋ να περιφράσσει 

τι̋ θέσει̋ που είναι επικίνδυνε̋ για την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών και να τι̋ 

επισημαίνει τοποθετώντα̋ τι̋ προβλεπόμενε̋ πινακίδε̋, σήμανση, φωτισμό κ.λ.π.  

- Να τοποθετεί σε εμφανεί̋  θέσει̋ εμπόδια στα οποία να αναγράφεται ο τίτλο̋ του έργου 

που εκτελεί, η Δημοτική Αρχή, τα στοιχεία του και τον αριθμό τηλεφώνου του. 

- Να εξασφαλίζει ασφαλή περάσματα, όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι και σε επίκαιρα   

σημεία για του̋ διαβάτε̋ με δική του ευθύνη ή και μετά από υπόδειξη του Επιβλέποντα. 

- Να προστατεύει τι̋ υπάρχουσε̋ φυτείε̋ και να μην κόβει δένδρα χωρί̋ σχετική άδεια 

αρμόδια̋  υπηρεσία̋. 

 

Άρθρο   20
ο
   

Τοπογραφικέ̋ εργασίε̋ , εφαρμογέ̋ επί του εδάφου̋  

Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση τη̋ υπηρεσία̋ για την επί εδάφου̋ εφαρμογή των 

συγκεκριμένων χαράξεων εκτελείται με επιμέλεια και δαπάνε̋ του αναδόχου, σύμφωνα με τι̋ 

οδηγίε̋ τη̋ υπηρεσία̋, η οποία ελέγχει την ακρίβεια σύμφωνα με του̋ ισχύοντε̋ 

κανονισμού̋.  Οι δαπάνε̋ των ανωτέρω εργασιών σε υλικά και τεχνικά μέσα και προσωπικό 

βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο   21
ο
  

Προσαρμογή – Συμπλήρωση μελετών του έργου – Εκπόνηση Στατική̋ μελέτη̋ εφαρμογή̋  

1. Ο Ανάδοχο̋ υποχρεούται, χωρί̋ ιδιαίτερη αποζημίωση, βάσει των χορηγούμενων σε 

αυτόν μελετών, των εγγράφων οδηγιών τη̋ Υπηρεσία̋ και των εγκεκριμένων από το 

αρμόδιο Υπουργείο προδιαγραφών εκπονήσεω̋ μελετών, να προβεί με παρουσία του 

αντιπροσώπου τη̋ Υπηρεσία̋, στην επί του εδάφου̋ εφαρμογή των μελετών, στον 

έλεγχο και λήψη των απαιτούμενων συμπληρωματικών στοιχείων προ̋ συμπλήρωση 

και προσαρμογή των εγκεκριμένων στοιχείων τη̋ οριστική̋ μελέτη̋, καθώ̋ επίση̋ και 

στη σήμανση τη̋ ζώνη̋ καταλήψεω̋ των  έργων.  

2. Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται επίση̋, με έγγραφη εντολή τη̋ Διευθύνουσα̋ Υπηρεσία̋, να 

εκπονήσει τι̋ μελέτε̋ τι̋ αναγκαίε̋ από τι̋ τυχόν απαιτούμενε̋ συμπληρώσει̋ και 

προσαρμογέ̋ των στοιχείων τη̋ οριστική̋ μελέτη̋. 

3. Οι μελέτε̋ θα υποβάλλονται πάντοτε και σε ψηφιακή μορφή και θα συντάσσονται 

βάσει των ισχυουσών Προδιαγραφών συντάξεω̋ μελετών και των εγκυκλίων που 

βρίσκονται σε ισχύ. 

4. Ο Ανάδοχο̋ υποχρεούται στην εκπόνηση στατική̋ μελέτη̋ εφαρμογή̋ για την 

κατασκευή του χωροδικτυώματο̋ και των στοιχείων έδραση̋ αυτού. Η δαπάνη τη̋ 

μελέτη̋ θα πληρωθεί ω̋ απολογιστική εργασία. Η μελέτη θα συνταχθεί σύμφωνα με 

του̋ ισχύοντε̋ Κανονισμού̋. Στην δαπάνη εμπεριέχεται και συμπεριλαμβάνεται η 

υποχρέωση του αναδόχου για την απασχόλησή του για την λήψη όλων των αναγκαίων 

αδειών και εγκρίσεων από σχετικού̋ Φορεί̋.  Για την αμοιβή τη̋ στατική̋ μελέτη̋ θα 

συνταχθεί Πινάκιο Αμοιβών σύμφωνα με την ΥΑ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017 

«Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχή̋ τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Η αμοιβή τη̋ μελέτη̋ υπόκειται στην 

μέση τεκμαρτή έκπτωση τη̋ εργολαβία̋. 
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Άρθρο 22
ο
  

Ειδικέ̋ δαπάνε̋ που βαρύνουν τον ανάδοχο 

Στα γενικά έξοδα του Αναδόχου και στο γενικό του όφελο̋, που ορίζεται στο άρθρο 18, 

περιλαμβάνονται και οι παρακάτω δαπάνε̋ : 

α) Όλε̋ οι δαπάνε̋ που προκύπτουν από τι̋ γενικέ̋ υποχρεώσει̋ του αναδόχου όπω̋ 

αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 19. 

β) Οι δαπάνε̋ δημοσίευση̋ τη̋ Δημοπρασία̋. 

γ) Οι τοπογραφικέ̋ εργασίε̋ που θα απαιτηθούν για την εφαρμογή τη̋ μελέτη̋ και τι̋ 

πιθανέ̋ τροποποιήσει̋ τη̋. 

δ) Ο εργαστηριακό̋ έλεγχο̋ σε όλη τη διάρκεια του έργου που θα απαιτηθεί  για να 

διαπιστωθεί η καταλληλότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και τη̋ εργασία̋ που 

εκτελέσθηκε, τη̋ διαπίστωση̋ των διατομών των τμημάτων του έργου και τη̋ εφαρμογή̋ των 

Τεχνικών Προδιαγραφών του Υπουργείου Υποδομών ή τη̋ ΕΥΔΑΠ και των Εγκυκλίων και 

διατάξεων του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Σημειώνεται ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα  να κάνει δειγματοληψίε̋ και να 

στέλνει τα δείγματα για έλεγχο στο Κεντρικό Εργαστήριο του Υπουργείου Υποδομών ή τα 

Περιφερειακά του Τμήματα και ο Ανάδοχο̋ είναι υποχρεωμένο̋ να μεριμνά για τη λήψη των 

δοκιμίων, τη μεταφορά του̋ στο Εργαστήριο ή τη μεταφορά του εργαστηρίου επί τόπου του 

έργου  κλπ. με δική του δαπάνη. 

ε) Η σύνταξη τευχών Αναλυτικών Επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλων, σχεδίων εφαρμογή̋, 

ημερολογίου, δακτυλογραφήσει̋ και φωτοτυπίε̋ των στοιχείων αυτών, καθώ̋ και η 

εκτύπωση Λογαριασμών ή Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων. 

στ) Η φωτογράφηση, διαφόρων σταδίων του έργου σε φωτογραφίε̋ επιλογή̋ τη̋ 

Διευθύνουσα̋ Υπηρεσία̋. 

 

Άρθρο    23
ο
  

Εγγύηση – Προθεσμία  αποπεράτωση̋ 

Όπω̋ αυτέ̋ ορίζονται στη διακήρυξη και τη σύμβαση. 

 

Άρθρο    24
ο
  

Πρόοδο̋ εργασιών – Κυρώσει̋ σε περίπτωση καθυστερήσεω̋  

Για την πρόοδο των εργασιών και την περίπτωση που ο ανάδοχο̋ δεν προβεί μέσα στην 

προθεσμία που ορίζει η παρούσα στην περαίωση των εργασιών, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτο̋ 

σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν.4412/2016, όπω̋ τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του 

Ν.4782/2021. 

 

Άρθρο    25
ο
  

Χρήση του έργου προ τη̋ αποπεράτωση̋  

Ο εργοδότη̋ δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί το 

όλο έργο ή τμήμα του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή. Η παραπάνω χρήση 

δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότη̋ παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά και διατηρεί 

όλα τα δικαιώματα του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύμφωνα με τι̋ 

κείμενε̋ διατάξει̋ και του̋ συμβατικού̋ όρου̋. Επίση̋ δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τι̋ 

ευθύνε̋ και υποχρεώσει̋ που απορρέουν από την σύμβαση.  

 

Άρθρο    26
ο
  

Προσωρινή – Οριστική παραλαβή – Χρόνο̋ υποχρεωτική̋ συντήρηση̋ 
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Σε έργα επισκευών ή συντήρηση̋ ισχύει ο χρόνο̋ υποχρεωτική̋ συντήρηση̋ που 

αναγράφεται στη Σύμβαση, άλλω̋ και κατά τα λοιπά ω̋ προ̋ το χρόνο συντήρηση̋ και τη̋ 

προσωρινή̋ και οριστική̋ παραλαβή̋ εφαρμόζονται οι ισχύουσε̋ διατάξει̋. 

 

Άρθρο   27
ο
  

Λογαριασμοί – Κρατήσει̋ – ΦΠΑ - Προκαταβολέ̋ 

Οι λογαριασμοί συντάσσονται σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 152 του Ν.4412/2016, 

όπω̋ τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 4782/2021 και ισχύει. Σε κάθε λογαριασμό ο 

ανάδοχο̋ καταβάλει  τι̋ νόμιμε̋ κρατήσει̋. Ο Φόρο̋ Προστιθέμενη̋ Αξία̋ (Φ.Π.Α.) βαρύνει 

τον κύριο του έργου. Δεν καταβάλλεται προκαταβολή στο ανάδοχο. 

 

Άρθρο  28
ο 

Προ τελικό̋ λογαριασμό̋ – Τελικό̋ Λογαριασμό̋  

Μετά τη διενέργεια τη̋ προσωρινή̋ παραλαβή̋ και τη σχετική εγκριτική απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, ο ανάδοχο̋ συντάσσει και υποβάλλει «προτελικό λογαριασμό», με 

βάση τι̋ ποσότητε̋ που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια τη̋ 

οριστική̋ παραλαβή̋ και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχο̋ συντάσσει και υποβάλλει 

«τελικό λογαριασμό».  

Πριν από την αποστολή του τελικού λογαριασμού στον Δήμο, ζητείται από τον ανάδοχο η 

προσκόμιση των διπλοτύπων κρατήσεων και βεβαιώσεω̋ του αρμοδίου υποκαταστήματο̋ 

ΙΚΑ περί εξόφληση̋ κάθε σχετική̋ ασφαλιστική̋ εισφορά̋ για την εκτέλεση του έργου. 

 

Άρθρο  29
ο
  

Κήρυξη Έκπτωτου 

Ο Ανάδοχο̋ κηρύσσεται έκπτωτο̋ αν δεν εκπληρώνει τι̋ συμβατικέ̋ υποχρεώσει̋ όπω̋ 

ορίζονται στο άρθρο 160 του Ν.4412/2016, όπω̋ τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του 

Ν.4782/2021. 
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