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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

Αναβάθμιση αύλειου χώρου – εισόδου 
Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση τη̋ 
φύτευση̋ και τη̋ διαπερατότητα̋ των 
εδαφών για τη δημιουργία χώρων 
πρασίνου  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ΔΟΜΗΣΗΣ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛ : 
 

240.000,00 €  

Ταχ.Δ/νση: Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου 

Τ.Κ: 183 45 
ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 08 / 2021 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1
ο
   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

 Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά του̋ γενικού̋ συμβατικού̋ όρου̋ για την 

εκτέλεση των κάθε είδου̋ δημοτικών έργων, η δαπάνη κατασκευή̋ των οποίων βαρύνει την 

διαχείριση των Οργανισμών Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋. 

 

Άρθρο 2
ο
  

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξει̋ των παρακάτω νομοθετημάτων: 

 

1. του ν. 4782/2021 (Α΄36)  

2. του ν. 4472/2017 (Α’ 74) και ιδίω̋ των άρθρων 118 και 119,  

3. του ν. 4412/2016 «Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στι̋ Οδηγίε̋ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

4. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, τη̋ παραγράφου 1α του 

άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση τη̋ Κωδικοποίηση̋ τη̋ νομοθεσία̋ 

κατασκευή̋ δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  

5. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 

τη̋ Οδηγία̋ 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 13η̋ Ιουνίου 

2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και 

άλλε̋ διατάξει̋” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχο̋ και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 

3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχο̋ και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  

6. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχή̋ 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

7. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ (ενσωμάτωση 

τη̋ Οδηγία̋ 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋», όπω̋ ισχύει, 

8. του ν. 4250/2014 «Διοικητικέ̋ Απλουστεύσει̋ - Καταργήσει̋, Συγχωνεύσει̋ Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπέ̋ ρυθμίσει̋» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 

4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

9. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

(εφόσον απαιτείται) 
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10. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων τη̋ διοίκηση̋ 

και ορισμό̋ των μελών του̋ με κλήρωση», 

11. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

12. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλε̋ διατάξει̋», 

13. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, τη̋ παραγράφου 1α του 

άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση τη̋ Κωδικοποίηση̋ τη̋ νομοθεσία̋ 

κατασκευή̋ δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 

14. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλε̋ διατάξει̋», 

15. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητική̋ Διαδικασία̋ και άλλε̋ 

διατάξει̋” όπω̋ ισχύει , 

16. του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από του̋ διατάκτε̋” ( Α΄ 145 ). 

17. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”, 

18. τη̋ με αρ. 166278/25-6-2021 Κοινή̋ Υπουργική̋ Απόφαση̋ (Β’ 2813) «Ρυθμίσει̋ τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, και 

παροχή̋ τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των 

επιμέρου̋ εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

19. τη̋ με αρ. 76928/09-07-2021 Υπουργική̋ Απόφαση̋ (Β’ 3075) «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργία̋ και διαχείριση̋ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 

20. τη̋ με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργική̋ Απόφαση̋ (Β’ 1924) «Τεχνικέ̋ λεπτομέρειε̋ 

και διαδικασίε̋ λειτουργία̋ του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

21. Ο ν.3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση τη̋ διαφάνεια̋ και την αποτροπή     

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψη̋ δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπω̋ 

τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του 

αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων 

μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στι̋ διαδικασίε̋ ανάληψη̋ έργων 

ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», 

η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξη̋ και Επικρατεία̋ υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 

1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, 

όπω̋ τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώ̋ και η απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομία̋ και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμό̋ 

χωρών στι̋ οποίε̋ λειτουργούν εξωχώριε̋ εταιρίε̋”. 
 

22. Οι διατάξει̋ του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενη̋ Αξία̋». 

23. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσε̋ κανονιστικέ̋ πράξει̋, καθώ̋ και 

λοιπέ̋ διατάξει̋ που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη τη̋ παρούσα̋ καθώ̋ και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμο̋, Π.Δ., Υ.Α.) 

και ερμηνευτική εγκύκλιο̋ που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου τη̋ παρούσα̋ 

σύμβαση̋, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  
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Άρθρο 3
ο
   

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Συμβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά  ισχύο̋ είναι: 

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η Διακήρυξη. 

3. Το Έντυπο Οικονομική̋ Προσφορά̋. 

4. Το Τιμολόγιο Μελέτη̋. 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Οι Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋ και τα Παραρτήματα του̋,  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμό̋ Μελέτη̋. 

9. Οι εγκεκριμένε̋ μελέτε̋ του έργου που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία καθώ̋ 

και οι Τεχνικέ̋ Μελέτε̋ που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με του̋ 

όρου̋ δημοπράτηση̋, όπω̋ τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.  

10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευή̋ των έργων, όπω̋ 

αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

Επίση̋ συμβατική ισχύ έχουν, επόμενε̋ των αναφερόμενων στην προηγούμενη 

παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα : 

 (1) Τα εγκεκριμένα αναλυτικά και περιγραφικά τιμολόγια  

 (2) Οι Ευρωκώδικε̋. 

 (3) Οι Πρότυπε̋ Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋ (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩΔΕ (ή του τ. ΥΔΕ). 

 (4) Οι προδιαγραφέ̋ ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 

Άρθρο 4
ο
   

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Η επίδοση τη̋ προσφορά̋ του Αναδόχου προϋποθέτει ότι έλαβε υπόψη του κατά την σύνταξή 

τη̋ τι̋ γενικέ̋ και τοπικέ̋ συνθήκε̋ του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των τμημάτων 

του, τι̋ απαιτούμενε̋ με κάθε μέσο μεταφορέ̋, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των 

υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευή̋ οδού προσπέλαση̋, την ευχέρεια 

εξεύρεση̋ εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματο̋, τι̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋, την 

διευθέτηση των ρεμάτων και κάθε άλλη  τοπική, ειδική και γενική συνθήκη, τα ζητήματα που 

μπορεί να προκύψουν, τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να επηρεάσουν το κόστο̋ 

των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεσθούν κατά την Σύμβαση και την Μελέτη, προ̋ τι̋ οποίε̋ 

υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχο̋. 

 

Άρθρο   5
ο
   

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

 1.- Σύμφωνα  με τα συμβατικά τεύχη και τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋, τόσο για  την 

εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνο̋ υπεύθυνο̋ 

είναι ο ανάδοχο̋ και ο κάθε φύση̋  έλεγχο̋ που ασκείται από την Υπηρεσία ουδόλω̋ 

απαλλάσσει τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη. 

 2.- Έτσι, ο ανάδοχο̋ είναι εξ ολοκλήρου μόνο̋ υπεύθυνο̋ για την εκλογή όλων  εν 

γένει των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, τη χρησιμοποίηση αυτών και την εν γένει 

εκτέλεση τη̋ εργασία̋ κατά του̋ όρου̋ τη̋ παρούσα̋, των οικείων Προτύπων Τεχνικών 

Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 

3.- Παράλειψη του αναδόχου να επισκεφτεί τον τόπο του έργου και να ενημερωθεί σε 

όλα τα σχετικά με την εκτέλεση του έργου στο οποίο αναφέρεται η παρούσα σύμβαση, δεν 

αποτελεί με κανένα τρόπο δικαιολογία για οποιαδήποτε παρερμηνεία των όρων και 

απαιτήσεων που περιλαμβάνονται σε αυτήν, ούτε τον απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη 

συμμόρφωσή του στι̋ συμβατικέ̋ υποχρεώσει̋ του. 
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 4.- Η παρουσία στο εργοτάξιο αυτών που ασκούν την επίβλεψη δεν απαλλάσσει 

καθόλου τον ανάδοχο από τι̋ υποχρεώσει̋ που απορρέουν από τη σύμβαση.   

 

Άρθρο   6
ο
  

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 

 Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται εντό̋ ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ, υποχρεούνται 

να ασφαλίσουν σε αυτό όλο το προσωπικό που απασχολείται. Στι̋ περιπτώσει̋ που τα έργα 

εκτελούνται εκτό̋ ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ , οι ανάδοχοι υποχρεούνται να συνεχίσουν την 

ασφάλιση του τυχόν προσωπικού που χρησιμοποιείται, το οποίο τυγχάνει  ασφαλισμένο παρά 

του ΙΚΑ, και δεν έχει διακοπή η ασφάλισή του. Το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούται επίση̋ 

να ασφαλίσει σε μια από τι̋ αναγνωρισμένε̋ παρά του Δημοσίου ασφαλιστικών εταιρειών.  Η 

δαπάνη που αφορά την ασφάλιση που πρέπει να καταβάλλει ο ανάδοχο̋ συνολικά, δηλαδή 

εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει αυτόν. Σε καμία περίπτωση δεν 

γίνεται να επιβαρυνθεί ο εργοδότη̋ με αποζημιώσει̋ ατυχημάτων γενικά του προσωπικού 

του αναδόχου ω̋ και με αποζημιώσει̋ για ζημίε̋ που προκαλούνται από το προσωπικό του 

αναδόχου ω̋ και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, 

Δήμων και Κοινοτήτων και γενικά σε κάθε φύσεω̋ κοινωφελή έργα.   

 

Άρθρο   7
ο
  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Το προσωπικό του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου, 

πρέπει να είναι ειδικευμένο και με πείρα για κάθε είδου̋ εργασία. Η επίβλεψη έχει το 

δικαίωμα να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε εργατοτεχνίτη κ.λ.π. 

που κατά την κρίση τη̋ δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα για την έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών ή είναι απείθαρχο̋, προκλητικό̋, εριστικό̋ κ.λ.π. 

 

Άρθρο   8
ο  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ  ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ 

ΑΝΑΔΟΧΟ 

 Οι συμβατικέ̋ τιμέ̋ μονάδο̋ του ισχύοντο̋ τιμολογίου αναφέρονται σε εργασίε̋ 

πλήρω̋ περαιωμένε̋ σύμφωνα  με του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋ . 

 Οι τιμέ̋ αυτέ̋, προσαυξημένε̋ κατά το κατά νόμο ποσοστό γενικών εξόδων και 

εργολαβικού οφέλου̋ του αναδόχου , περιλαμβάνουν όλε̋ τι̋ προ̋ τούτο απαραίτητε̋ 

εργασίε̋ για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των έργων , και καλύπτουν όλε̋ τι̋ δαπάνε̋ 

του αναδόχου, άμεσε̋ ή έμμεσε̋ και επιφυλασσομένων των περί αναθεωρήσεω̋ τιμών 

κειμένων διατάξεων, αποτελούν πλήρη αποζημίωση του αναδόχου για  την κατά τα 

παραπάνω εκτέλεση των εργασιών. 

 

Άρθρο   9
ο
  

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 1.-Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται ανεξάρτητα του εάν το έργο εκτείνεται εντό̋ 

ασφαλιστική̋ περιοχή̋ του ΙΚΑ, να ασφαλίζει σε αυτό, όλο το από αυτόν απασχολούμενο 

προσωπικό, σύμφωνα με τι̋ οικείε̋ περί ΙΚΑ διατάξει̋. 

 2.- Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε Ασφαλιστικέ̋ 

Εταιρείε̋ αναγνωρισμένε̋ από το Κράτο̋  το εργατοτεχνικό  και λοιπό προσωπικό του,  το 

απασχολούμενο  στα εργοτάξια του έργου , εφ΄ όσον τούτο δεν υπάγεται  στι̋ περί ΙΚΑ 

διατάξει̋. 

 

Άρθρο   10
ο
  

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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 Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται, στι̋ εργοταξιακέ̋ θέσει̋  και στι̋ θέσει̋ τι̋ οποίε̋ 

εκτελούνται οι εργασίε̋, να προβαίνει στην τοποθέτηση των απαιτουμένων, ανάλογα τη̋ 

φύση̋ των έργων (συγκοινωνιακά , υδραυλικά , οικοδομικά κλπ.), σημάτων και πινακίδων εν 

γένει ασφαλεία̋, επιμελούμενο̋ και για τη συντήρηση τούτων . Στι̋ επικίνδυνε̋ για την 

κυκλοφορία  θέσει̋ θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα σήματα αναλαμπών (FLASH 

LIGHTS ). 

 Επίση̋ θα χρησιμοποιούνται , όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόμοι υπάλληλοι του 

αναδόχου προ̋ ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και 

ασφαλή κυκλοφορία επί των οδών και επί των παρακαμπτηρίων και προσπελάσεων και 

γενικά εφ΄ όλων των εργοταξίων του έργου κατά την ημέρα και νύκτα. Τα παραπάνω μέτρα 

θα λαμβάνονται με ευθύνη και με δαπάνε̋ του αναδόχου. 

 Ο ανάδοχο̋ ευθύνεται ποινικώ̋ και αστικώ̋ για κάθε ατύχημα οφειλόμενο  στη μη 

λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλεία̋. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Οι γενικέ̋ υποχρεώσει̋ του αναδόχου περιγράφονται στο Ν.4412/2016, όπω̋ 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021. 

Ενδεικτικά ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να : 

- Φροντίζει για την τήρηση τη̋ τάξεω̋ και τη̋ καθαριότητα̋ στο εργοτάξιο, για την έκδοση 

αδειών εργασία̋ από αστυνομικέ̋ αρχέ̋ αν απαιτείται, τη συμμόρφωση προ̋ τι̋ αστυνομικέ̋ 

διατάξει̋ που ισχύουν, του̋ εργατικού̋ νόμου̋, τι̋ συλλογικέ̋ συμβάσει̋, κοινωνικέ̋ 

ασφαλίσει̋ κ.λ.π. 

- Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξη̋ των προσκομιζομένων υλικών, μέχρι να 

χρησιμοποιηθούν,  των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων και τη̋ εν γένει ασφάλεια̋ 

του εργατοτεχνικού προσωπικού των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και αν εκτελεί επ’ αυτού 

τι̋ οδηγίε̋ τη̋ Επιβλέπουσα̋ Υπηρεσία̋, του̋ ισχύοντε̋ νόμου̋ και διατάξει̋, φέροντα̋ την 

ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτό̋ για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη 

εφαρμογή του̋. 

- Ορισμένε̋ εργασίε̋ εκσκαφών κ.λ.π. λόγω παρουσία̋ αγωγών κοινή̋ και ιδιωτική̋ 

ωφέλεια̋ και άλλων εμποδίων, πρέπει να εκτελεσθούν με προσοχή και με χέρια χωρί̋ χρήση 

μηχανικών μέσων. 

- Κατά την εκτέλεση των έργων πρέπει ο εργολάβο̋ να πάρει τα απαραίτητα μέτρα 

(τοποθέτηση εμποδίων, προειδοποιητικών πινακίδων, φανών την νύχτα) για να αποφευχθεί  

οποιοδήποτε ατύχημα στου̋ εργαζομένου̋, διαβάτε̋, τροχοφόρα κλ.π. και οποιαδήποτε 

βλάβη στι̋ εγκαταστάσει̋ κοινή̋ ωφέλεια̋, υπονόμου̋ καθώ̋ και στι̋ παρακείμενε̋ 

οικοδομέ̋. 

- Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσε̋ ορισμένε̋ ειδικέ̋ εργασίε̋ και προκειμένου γρήγορα να 

προληφθούν πιθανά ατυχήματα ή ζημιέ̋ στο έργο ιδίω̋ όταν αναμένονται δυσμενεί̋ καιρικέ̋ 

συνθήκε̋, ο εργολάβο̋ είναι υποχρεωμένο̋ να εργαστεί υπερωριακά Κυριακέ̋ και γιορτέ̋ 

εφ’ όσον τον διατάζει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αφού με δική του μέριμνα πάρει άδεια 

από τι̋ αρμόδιε̋ αρχέ̋. 

- Για κάθε διακοπή τη̋ κυκλοφορία̋, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου 

πρέπει προηγούμενα να συνεννοείται με τα αρμόδια τμήματα τη̋ Αστυνομία̋ και Τροχαία̋. 

Να τοποθετεί πινακίδε̋ που θα καθοδηγούν την κυκλοφορία, νυχτερινά φωτεινά σήματα 

κ.λ.π. Επίση̋ να κάνει περίφραξη στι̋ θέσει̋ που είναι επικίνδυνε̋ για την κυκλοφορία 

οχημάτων και πεζών και να τι̋ επισημαίνει τοποθετώντα̋ πινακίδε̋, νυχτερινά σήματα κ.λ.π. 

- Τοποθετεί σε εμφανεί̋ θέσει̋ ξύλινα εμπόδια στα οποία να γράφεται ο τίτλο̋ του έργου 

που εκτελεί,  η Δημοτική Αρχή για την οποία το εκτελεί, τα στοιχεία του και τον αριθμό 

τηλεφώνου του. 



   Σελίδα 6  

- Να εξασφαλίζει ασφαλή περάσματα, όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι και σε επίκαιρα 

σημεία για του̋ διαβάτε̋ με δική του ευθύνη, ή και μετά από υπόδειξη του Επιβλέποντα. 

- Να προστατεύει τι̋ υπάρχουσε̋ φυτείε̋ και να μην κόβει δένδρα χωρί̋ άδεια  δασική̋ 

υπηρεσία̋. 
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ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση τη̋ υπηρεσία̋ για την επί εδάφου̋ εφαρμογή των 

συγκεκριμένων χαράξεων εκτελείται με επιμέλεια και δαπάνε̋ του αναδόχου, σύμφωνα με 

τι̋ οδηγίε̋ τη̋ υπηρεσία̋, η οποία ελέγχει την ακρίβεια σύμφωνα με του̋ ισχύοντε̋ 

κανονισμού̋. Οι δαπάνε̋ των ανωτέρω εργασιών (υλικά, τεχνικά μέσα, προσωπικό) 

βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 Σε έργα επισκευών ή συντήρηση̋ ισχύει ο χρόνο̋ υποχρεωτική̋ συντήρηση̋ που 

αναγράφεται στη Σύμβαση, άλλω̋ και κατά τα λοιπά ω̋ προ̋ το χρόνο συντήρηση̋ και τη̋ 

προσωρινή̋ και οριστική̋ παραλαβή̋ εφαρμόζονται οι ισχύουσε̋ διατάξει̋. 
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - Φ.Π.Α. 

 Οι λογαριασμοί συντάσσονται κάθε μήνα, εκτό̋ αν προβλέπει διαφορετικά η 

σύμβαση.   Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσε̋ διατάξει̋.   

    Σε κάθε λογαριασμό ο ανάδοχο̋ καταβάλλει τι̋ νόμιμε̋ κρατήσει̋. Ο φόρο̋ 

προστιθέμενη̋ αξία̋ επιβαρύνει τον εργοδότη.  

 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

τ.Κτηριακών - Υδραυλικών Έργων & 

Υπαιθρίων Χώρων 

 

 

 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΜΟΣΧΑΤΟ     /11/2021 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμηση̋ 

 

 

 

 

 

ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

   

 

  

 

 


