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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ –ΤΑΥΡΟΥ 

 

Αριθ. πρωτ.: 2848 

 

 

                                                      ΣΥΜΒΑΣΗ   ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

 

του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ» συνολικού ποσού 1.392.582,99€ 

(συμπεριλαμβανομένων ποσών για απολογιστικέ̋ εργασίε̋, αναθεώρηση & ΦΠΑ) 

 

  

Στο Μοσχάτο σήμερα στι̋ 17-02-2022, μεταξύ του Δημάρχου Μοσχάτου -Ταύρου κ. 

Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου, με ΑΦΜ 

997564129 Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, αφ΄ ενό̋, που ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο στ΄ 

του άρθρου 86 του ν.3463/2006 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, με το Π.Δ. 

171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικέ̋ ρυθμίσει̋ σε θέματα 

έργων που εκτελούνται από του̋ Ο.Τ.Α. και άλλε̋ σχετικέ̋ διατάξει̋», σε 

συνδυασμό με τον ν.4412/2016 «Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών & 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στι̋ οδηγίε̋ 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ εκδοθείσε̋ 

αποφάσει̋, διατάγματα, εγκύκλιοι κ.λ.π.)» και αφ’ ετέρου η εταιρεία υπό την 

επωνυμία ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 

Γ.Ε.ΜΗ 3973001000 με έδρα την Αθήνα, οδό̋ Πατησίων 67 ΤΚ 10434, με ΑΦΜ 

099361574 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία θα ονομάζεται στο εξή̋ Ανάδοχο̋, 

εκπροσωπούμενη από τον κ. Γεώργιο Διόχνο του Θεολόγου με Α.Δ.Τ. ΑΟ 176533, 

κάτοικο Ν. Πεντέλη̋ οδό̋ Μιαούλη 19 Τ.Κ. 15239, τηλέφωνο 210-8216133, Εmail: 

info@ergoroh-ate.gr, δυνάμει του υπ΄ αριθ. πρωτ. 1084953/27-11-2017 

ανακοίνωση̋ του Γ.Ε.Μ.Η. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Ο Δήμο̋ Μοσχάτου - Ταύρου με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 4669/2021 διακήρυξη που 

δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008354549, οι όροι τη̋ οποία̋ 

καταρτίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 94/26-3-2021 απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ 

(ΑΔΑ: 911ΗΩΚΡ-1ΞΣ), προκήρυξε ανοικτή διαδικασία διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

(Α.Α. 179975) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ» 

προϋπολογισμού 2.380.000,00€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με την 4/2021 μελέτη τη̋ 

Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

33/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΥ25ΩΚΡ-ΥΔ3). 
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Μετά την ολοκλήρωση τη̋ διαδικασία̋ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ, την υπ’ αριθμ. 175/14-06-2021 απόφαση τη̋ Ο.Ε. και την εγκριτική αυτή̋ 

υπ’ αριθμ. 105267/02-09-2021 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ 

Αττική̋, και την 624/2021 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η 

κατασκευή του έργου κατακυρώθηκε στην εταιρεία «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» η οποία 

πρόσφερε ποσοστό έκπτωση̋ 43,77% επί του προϋπολογισμού τη̋ Μελέτη̋, όπω̋ 

αναλυτικά φαίνεται στην προσφορά τη̋, ήτοι ποσό 1.392.582,99€ με ΦΠΑ, που 

αναλύεται ω̋ εξή̋: 

 

ΟΜΑΔΑ Α    296.392,20 

ΟΜΑΔΑ Β    102.832,13 

ΟΜΑΔΑ Γ    337.998,56 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ               737.222,89 

ΓΕ+ΟΕ (18%)                                    132.700,12 

Σ2                                                     869.923,01 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)                      130.488,45 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ                                           1.000.411,46 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (χωρί̋ ΓΕ+ΟΕ)  100.000,00 

ΓΕ+ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ    10.121,40 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                            12.517,94 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ                                           1.123.050,80 

ΦΠΑ 24%                                             269.532,19 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                 1.392.582,99 

 

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξει̋ των παρακάτω νομοθετημάτων:  

· ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμό̋, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων» (Α’ 36),  

· ν.4412/2016 «Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στι̋ Οδηγίε̋ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπω̋ ισχύει 

σήμερα, 

· π.δ. 71/2019 (Α’ 112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγή̋ δημοσίων και 

ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών»  

· ν.4314/2014 (Α’ 265) Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋ 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τη̋ 13η̋ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α’ 297) και άλλε̋ διατάξει̋” , 

· ν.4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών 

συμμετοχή̋ εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

· ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ 

(ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋ 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ 

διατάξει̋», όπω̋ ισχύει, 

· ν.4250/2014 «Διοικητικέ̋ Απλουστεύσει̋ - Καταργήσει̋, Συγχωνεύσει̋ 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση 

22SYMV010072182 2022-02-17
ΑΔΑ: 6ΑΘΒΩΚΡ-0ΛΑ



Σελίδα 3 από 6 

 

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέ̋ ρυθμίσει̋» (Α’ 74) και 

ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

·  ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  

· άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων τη̋ 

διοίκηση̋ και ορισμό̋ των μελών του̋ με κλήρωση», 

· ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», 

· ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλε̋ 

διατάξει̋», 

· ν.3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχο̋ και   εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  

· ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλε̋ διατάξει̋», 

· π.δ. 80/2016 (Α΄145), 

· ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση τη̋ διαφάνεια̋ και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψη̋ δημοσίων συμβάσεων» (Α' 

30), όπω̋ τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση 

των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,   

· π.δ. 82/1996 (Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 

Εταιρειών που μετέχουν στι̋ διαδικασίε̋ ανάληψη̋ έργων ή προμηθειών του 

Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»,  

· Κ.Υ.Α. Υπουργών Ανάπτυξη̋ και Επικρατεία̋ υπ’ αριθμ. 20977/2007 (Β’ 1673) 

σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

ν.3310/2005, όπω̋ τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’,  

· απόφ. Υφυπ. Οικονομία̋ & Οικονομικών υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 

(Β΄ 1590) «Καθορισμό̋ χωρών στι̋ οποίε̋ λειτουργούν εξωχώριε̋ εταιρίε̋», 

· ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενη̋ Αξία̋». 

Κατόπιν υποβολή̋ τη̋ υπ’ αριθ. πρωτ. 21842/30-12-2021  υπεύθυνη̋ δήλωση̋ του 

αναδόχου περί οψιγενών μεταβολών, η οποία έγινε αποδεκτή με το από 12-01-2022 

3
ο
 Πρακτικό τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού, και σε συνέχεια τη̋ με αριθμό πρωτ. 

1444/28-01-2022 έγγραφη̋ ειδική̋ πρόσκληση̋, ο πρώτο̋ εδώ Συμβαλλόμενο̋, 

Δήμαρχο̋ Μοσχάτου – Ταύρου, αναθέτει στον δεύτερο Συμβαλλόμενο, την εταιρεία 

«ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ», που αποδέχεται και αναλαμβάνει, την εκτέλεση του  πιο πάνω 

έργου με του̋ ακόλουθου̋ όρου̋ και συμφωνίε̋: 

 

1. Το όλο έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/2021 μελέτη τη̋ 

Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και τα συμβατικά τεύχη που την 

απαρτίζουν. Ο ανάδοχο̋ δηλώνει ότι έλαβε πλήρη και σαφή γνώση 

ολόκληρη̋ τη̋ πιο πάνω μελέτη̋, αντίγραφο τη̋ οποία̋ παρέλαβε με την 

υπογραφή του παρόντο̋ συμφωνητικού, εξέτασε το έργο που αναλαμβάνει 

και δηλώνει, ότι έχει πλήρη και σαφή γνώση των γενικών και ειδικών 

συνθηκών που διέπουν την κατασκευή του, τι̋ οποίε̋ και διερεύνησε. Η 

εγκατάσταση του αναδόχου γίνεται με την υπογραφή τη̋ παρούσα̋. 
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2. Αναπόσπαστο τμήμα τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ και ενιαίο με αυτήν όλο 

αποτελούν : 

α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού με αριθμ. πρωτ. 4669/29-03-2021. 

β) Η μελέτη με αριθ. 4/2021 τη̋ Τεχνική̋ Υπηρεσία̋ του Δήμου, με όλα τα 

παραρτήματά τη̋ (Προϋπολογισμό̋, Τιμολόγιο κλπ). 

γ) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

δ) Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

ε) Η προσφορά του αναδόχου. 

στ) Τα σχέδια ή ειδικά στοιχεία τα οποία προσαρτώνται και των οποίων οι 

όροι δεσμεύουν τον ανάδοχο. 

 

3. Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται εκτό̋ τη̋ τήρηση̋ των προβλεπομένων όρων τη̋ 

Ε.Σ.Υ. και τη̋ Γ.Σ.Υ. τη̋ μελέτη̋ του έργου:  

· να καταρτίσει και υποβάλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, το 

χρονοδιάγραμμα του έργου, το οργανόγραμμα εργοταξίου, το Σχέδιο 

Ασφάλεια̋ & Υγεία̋ που προβλέπεται από τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 3 του 

Π.Δ.305/1996,  

· να καταρτίσει Φάκελο Ασφάλεια̋ και Υγεία̋ και το Μητρώο έργου, 

· να ασφαλίσει το έργο «κατά παντό̋ κινδύνου» καθώ̋ και όσου̋ θα 

απασχοληθούν υπό οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση σε αυτό, στου̋ 

οικείου̋ Οργανισμού̋ κύρια̋ και επικουρική̋ ασφάλιση̋, όπω̋ ο νόμο̋ 

ορίζει, 

· να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλεία̋ για την πρόληψη 

ατυχημάτων σε πρόσωπα (εργαζόμενοι, διερχόμενοι) και πράγματα, 

αναλαμβάνει δε μονομερώ̋ την ευθύνη αποκαταστάσεω̋ κάθε ζημία̋, 

που τυχόν θα προκληθεί σε πρόσωπα και πράγματα από την εκτέλεση του 

έργου. 

 

4. Ω̋ εργολαβικό αντάλλαγμα συμφωνείται η τιμή που αναφέρεται για κάθε 

εργασία στο τιμολόγιο τη̋ μελέτη̋ του έργου, μειωμένη κατά ποσοστό 

σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου και αυξημένη κατά ποσοστά 18% 

επί τοι̋ εκατό (εργολαβικό όφελο̋) και είκοσι τέσσερα (24%) επί τοι̋ εκατό 

(Φ.Π.Α.).  

 

Η παραπάνω τιμή τη̋ προσφορά̋ του αναδόχου παραμένει σταθερή και 

αμετάβλητη για όλο το χρονικό διάστημα τη̋ σύμβαση̋.  

Η πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματο̋ στον ανάδοχο θα γίνεται 

τμηματικά, σύμφωνα με τι̋  ισχύουσε̋ διατάξει̋ (άρθρο 151 και 152 του 

ν.4412/2016).  

5. Το  όλο  έργο  θα  κατασκευασθεί  σταδιακά,  σύμφωνα  με  τι̋ οδηγίε̋ τη̋ 

Δ/νση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είναι η επιβλέπουσα υπηρεσία. Η 

ολική προθεσμία αποπεράτωση̋ του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνε̋ 

από την υπογραφή τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋. 
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6.  Ο ανάδοχο̋ δηλώνει ότι: 

· διαθέτει ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου 

που του ανατίθεται, το οποίο είναι υποχρεωμένο̋ χωρί̋ την παραμικρή 

ανάμιξη του πρώτου συμβαλλομένου Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου να 

ασφαλίσει σε Οργανισμού̋ κύρια̋ και επικουρική̋ ασφαλίσεω̋, όπω̋ ο 

νόμο̋ ορίζει.  

· είναι ο μόνο̋ και αποκλειστικό̋ υπεύθυνο̋ για οποιοδήποτε τυχόν 

ατύχημα (θάνατο ή σωματική βλάβη) ή ζημία προκληθεί στου̋ 

εργαζόμενού̋ του ή σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και πράγματα 

λόγω των εργασιών, που θα εκτελέσει και αναλαμβάνει την ευθύνη τη̋ 

αποκαταστάσεώ̋ του̋. 

· Τυχόν τόκοι υπερημερία̋ για ενδεχόμενη καθυστέρηση πληρωμή̋ οποιου-  

δήποτε λογαριασμού του έργου, τη̋ εργασία̋ ή τη̋ προμήθεια̋, αλλά  και  

για οποιονδήποτε άλλο λόγο, θα  υπολογίζονται  σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο Ζ του ν.4152/2013. 

 

7. Οι ποινικέ̋ ρήτρε̋ για παραβίαση προθεσμιών επιβάλλονται σύμφωνα με το 

άρθρο 148 του ν.4412/2016, όπω̋ τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του 

ν.4872/2021. 

 

8. Ο ανάδοχο̋ ω̋ εγγύηση για την καλή εντό̋ των συμβατικών όρων εκτέλεση 

του έργου κατέθεσε την υπ’ αριθμ. LD2203100848/31-01-2022 εγγυητική 

επιστολή καλή̋ εκτέλεση̋, ισχύο̋ μέχρι την επιστροφή τη̋, που εκδόθηκε 

από την Attica Bank A.T.E. ποσού 56.152,54€, ήτοι ποσοστό που αντιστοιχεί 

στο πέντε επί τοι̋ εκατό (5%) επί του ποσού τη̋ σύμβαση̋. 

 

Επίση̋ παρέλαβε την υπ’ αριθμ. e-110587/26-4-2021 εγγυητική επιστολή του 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού 38.400,00€, την οποία είχε καταθέσει σαν εγγύηση για την 

συμμετοχή του στο  διαγωνισμό. 

 

9. Τον  ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνε̋ δημοσίευση̋ τη̋ διακήρυξη̋ , τα λοιπά 

έξοδα τη̋ δημοπρασία̋ και τα έξοδα τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ με τα 

αντίγραφά τη̋. Επιβαρύνεται επίση̋ ο ανάδοχο̋, με όλε̋ τι̋ κρατήσει̋ υπέρ 

του Δημοσίου ή τρίτων, τι̋ εισφορέ̋ υπέρ ΙΚΑ και άλλων ασφαλιστικών 

ταμείων που αναφέρονται στο έργο.  

 

10. Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται, κατά τη διάρκεια εκτέλεση̋ του έργου να διατηρεί 

με δικέ̋ του δαπάνε̋ στου̋ χώρου̋ εργασία̋ ενημερωτική για το έργο 

πινακίδα, σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ τη̋ υπηρεσία̋ και την χρηματοδότηση του 

έργου.  

 

11. Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να προσκομίσει, πριν από την είσπραξη κάθε 

πιστοποίηση̋ εξοφλητικέ̋ αποδείξει̋ των παραπάνω υποχρεώσεών του, 

καθώ̋ και πιστοποιητικά ασφαλιστική̋ και φορολογική̋ ενημερότητα̋. 

Οφείλει, επίση̋, πριν από την εγκατάστασή του στο έργο και την έναρξη των 

εργασιών να προσκομίσει αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του 

έργου, τη̋ υπ΄ αριθμ. (3) παραγράφου του παρόντο̋. 
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12. Ο ανάδοχο̋ δηλώνει ότι παραιτείται ρητώ̋ και ανεπιφυλάκτω̋ από το 

δικαίωμά του να εκχωρήσει καταπιστευτικώ̋ λόγω ενεχύρου την αμοιβή 

απαίτησή  του κατά του Δήμου προ̋ οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο ή και προ̋ το Δημόσιο ακόμη, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, σε 

οποιοδήποτε ποσό και αν ανέρχεται η αμοιβή (απαίτησή) του αυτή, πλην των 

εξαιρέσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 152 του 

ν.4412/2016.  

 

13. Η ανάδοχο̋ εταιρεία «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» με το από 28-01-2022 πρακτικό Δ.Σ. 

ορίζει αντίκλητο τον κ. Εμφιετζίδη Πρόδρομο του Χρήστου, Πολιτικό 

Μηχανικό, με ΑΔΤ ΑΖ 393334, κάτοικο Αθηνών οδό̋ Πατησίων 67, ο οποίο̋ 

με την από 10-02-2022 υπεύθυνη δήλωση αποδέχεται τον ορισμό του. 

 

14. Τέλο̋, ο ανάδοχο̋ δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ τη̋ 

παρούσα̋ σύμβαση̋ και παραιτείται ρητώ̋ και ανεπιφυλάκτω̋ να 

προσβάλει ή διαρρήξει το συμφωνητικό αυτό για οποιοδήποτε λόγο και αιτία 

καθώ̋ και για  του̋ λόγου̋ που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179  & 388 του 

Α.Κ.  

 

Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα. Οι συμβαλλόμενοι 

ανέγνωσαν το περιεχόμενό του, το επιβεβαίωσαν και το υπέγραψαν, όπω̋ 

ακολουθεί. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

          

                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                      ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ      

                   

                  

               

                        ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΔΙΟΧΝΟΣ 
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