
Σελίδα 1

Ημ/νια Δημιουργίας: 16/05/2022 15:24:53 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 188471

ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο 
Σκέλος (ΕΣΠΑ) 

2021ΕΠ
0851008
1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

249.400,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α)



Σελίδα 2

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 188471

ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ. 
ΤΑΥΡΟΥ
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ - 
Συγχρηματοδοτούμενο 
Σκέλος (ΕΣΠΑ) 

2021ΕΠ08
510081

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

249.400,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α )

Ο Προσφέρων
 

Προς:
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών
τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα
ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
94A477481EB93BA8FCDA6EA1C6F2BBC0



Σελίδα 3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Ομάδες
Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμητικώς

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
94A477481EB93BA8FCDA6EA1C6F2BBC0



Σελίδα 4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α Ομάδες Εργασιών

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%)

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών μετά την 
έκπτωση σε ευρώ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ 
ΚΕΛΥΦΟΥΣ

99.909,60 %

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

11.836,43 %

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 33.537,16 %
Σύνολο  Κόστους Εργασιών  Σ1: 145.283,19 Π1:  

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 26.150,97 0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 171.434,16 Π2: 0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = %

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 25.715,12 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 197.149,28 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ 2.600,00 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 199.749,28 Κατά την προσφορά: 0,00

ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18% 468,00 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 200.217,28 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 911,74 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 201.129,02 Κατά την προσφορά: 0,00

Ο Προσφέρων
 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
94A477481EB93BA8FCDA6EA1C6F2BBC0


