

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2022

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ.	ΑΡ. ΤΙΜΟΛ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ
	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ								
1.1	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών ή αλουμινένιων κουφωμάτων.	N22.45.ΟΙΚ	2275.ΟΙΚ	1	M2	322	16.80	5,409.60	
1.2	Αντικατάσταση συρομένου υαλοστασίου μετά των υαλοπινάκων.	N65.01.900.ΟΙΚ	2275.ΟΙΚ	2	M2	322	250.00	80,500.00	
1.3	Θερμομόνωση κάτωθεν στέγης, με εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 7cm.	N79.12.70.04.ΟΙΚ	7912.ΟΙΚ	3	M2	350	40.00	14,000.00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ								99,909.60
	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ								
2.1	Λέβητας από χυτοσίδηρο αντιστοίχου ισχύος (αυτόνομος) νερού, θερμαντικής ισχύος 160.000 KCAL/H, με καυστήρα, κλειστό δοχείο διαστολής, αυτόματο πλήρωσεως, ανοξείδωτο καπναγωγό κλπ.	N8451.22.9.1	HΛM27	4	τεμ.	1	9,155.33	9,155.33	
2.2	Αποξήλωση υφισταμένου λέβητα.	N8452.191.1	HΛM28	5	τεμ.	1	520.20	520.20	
2.3	Τετράοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, φλαντζωτής σύνδεσης, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3 INS.	N8622.14.3	HΛM11	6	τεμ.	1	506.52	506.52	
2.4	Σύστημα αντιστάθμισης, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου και αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας.	N8646.	HΛM62	7	τεμ.	1	866.05	866.05	
2.5	Ηλεκτρονικός χρονοθερμοστάτης χώρου.	N8647.2	HΛM55	8	τεμ.	1	152.98	152.98	
2.6	Θερμική μόνωση σωλήνων, με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, πάχους 19mm, για σωλήνα διαμέτρου 3 INS.	N8694.22.10	HΛM40	9	M	20	24.68	493.60	
2.7	Εξωτερική επικάλυψη θερμικής μόνωσης επιφανειών και εξαρτημάτων με φύλλο αλουμινίου πάχους 0.6mm.	N8694.98.1	HΛM34	10	M2	7	20.25	141.75	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ								11,836.43
	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ								
3.1	Φωτιστικό σώμα LED, οροφής, διαστάσεων 60x60cm, ισχύος 31W.	N8975.40.1	HΛM59	11	τεμ.	6	172.17	1,033.02	
3.2	Φωτιστικό σώμα LED, οροφής, διαστάσεων 30x120cm, ισχύος 33W.	N8975.51.1	HΛM59	12	τεμ.	151	146.67	22,147.17	
3.3	Φωτιστικό σώμα LED, οροφής, διαμέτρου 40cm, ισχύος 28W.	N8975.61.1	HΛM59	13	τεμ.	55	167.07	9,188.85	
3.4	Αποξήλωση υπάρχοντος φωτιστικού σώματος.	N8975.181.1	HΛM59	14	τεμ.	212	5.51	1,168.12	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ								33,537.16

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ		
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ	99,909.60	
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	11,836.43	
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ	33,537.16	
ΣΥΝΟΛΟ		145,283.19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		145,283.19
ΓΕ + ΟΕ 18%		26,150.97
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ		171,434.16
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15%		25,715.12
ΑΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		197,149.29
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ		2,600.00
ΓΕ + ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ		468.00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		200,217.29
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		911.74
ΑΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		201,129.03

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ/ 02 / 2022
Η Διευθύντρια Τ.Υ.& ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΠΑ 24%		48,270.97
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ		249,400.00