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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               

     ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ          
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ
2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για το έργο:
« ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΤΗΣ  Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ ΣΕ Κ.Α.Π.Η.  »
(Διακήρυξη 16482 / 21-09-2022 -  Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 192007)

Σήμερα στις 30-01-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ., η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Έργων, που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 212/ 20-9-2022  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου, συνήλθε με την παρακάτω σύνθεση:

· ΦΩΣΤΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, (Πρόεδρος) τακτικό Μέλος, υπάλληλος Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου
· ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ , τακτικό μέλος, υπάλληλος Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου
· ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΗΣ,               τακτικό μέλος, υπάλληλος Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου
σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μοσχάτου για να εξετάσει την αιτιολόγηση – ανάλυση της οικονομικής προσφοράς που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης με δ.τ. « ERGMASIN DEALS PC», μετά από την υπ’ αριθμ. 19093/ 2-11- 2022 πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου. 

Η αιτιολόγηση – ανάλυση της οικονομικής του προσφοράς ζητήθηκε μετά τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών καθώς διαπιστώθηκε ( και καταγράφηκε στο από 2-11- 2022 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού – 1ο πρακτικό) ότι  η μέση τιμή έκπτωσης  της προσφοράς του  Εμ = 34,13% έχει μια διαφορά μεγαλύτερη των δέκα μονάδων από τον αριθμητικό μέσο των προσφερόμενων οικονομικών προσφορών (ο οποίος είναι ίσος με 18,96 %), και ως εκ τούτου η προσφορά του τεκμαίρεται ως ασυνήθιστα χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4.1. η) της διακήρυξης). 

Η  αιτιολόγηση – ανάλυση της οικονομική προσφοράς εκ μέρους του προσωρινού μειοδότη υπεβλήθη εμπρόθεσμα και εξετάστηκε στα σημεία που αναφέρονται  στο άρθρο 88 του Ν 4412/2016,  ήτοι: 
2α)στα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Στην αιτιολόγησή του ο οικονομικός φορέας δεν αναφέρει για τα χαρακτηριστικά κάποιας μεθόδου κατασκευής, κάποιας ιδιαίτερης διαδικασίας παρασκευής ή παρεχόμενων υπηρεσιών. 

2β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή την εκτέλεση του έργου.

Στην αιτιολόγησή του δεν αναφέρθηκε κάτι σχετικό.

2γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα. 

Στην αιτιολόγησή του δεν αναφέρθηκε κάτι σχετικό.

2δ) τη συμμόρφωση του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις της παρ.2 του άρθρου 18 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 89. 

Για την απόδειξη της συμμόρφωσης ως προς τα ανωτέρω ο προσφέρων κάνει αναφορά στην Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), στην οποία υπάγονται οι   εργαζόμενοι της εταιρείας. Συγκεκριμένα δηλώνει ότι: « όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία ERGMASIN, εργατοτεχνίτες (ημερομίσθιοι) και υπάλληλοι (μισθωτοί) αμείβονται ανεξαρτήτως φύλλου, εθνικότητας και θρησκείας σύμφωνα με τους όρους της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης (Π.Κ. 6/30.3.207), όπως κάθε φορά δύναται να διαμορφωθεί με αντίστοιχη Νομοθετική παρέμβαση και έχουν όλα τα δικαιώματα που τους παρέχει η Νομοθεσία». Δεν προσκομίστηκαν δικαιολογητικά απ’ τα οποία να προκύπτουν οι νόμιμες αποδοχές και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων που απασχολεί. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης που υπογράφει ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής , κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης , το Εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις, ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου που απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016.
2ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131. 

Δεν αναφέρθηκε στην αιτιολόγησή του ότι θα υπάρχει οποιαδήποτε σχέση υπεργολαβίας, οπότε δεν χρειάστηκε να εξεταστεί
2στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 89.


Στην αιτιολόγησή του δεν αναφέρθηκε και ούτε διαπιστώθηκε από άλλη πηγή ότι υπάρχει ενδεχόμενο κρατικής ενίσχυσης και ως εκ τούτου  δεν εξετάζεται αν θα πρέπει να απορριφθεί η προσφορά του γι’ αυτό το λόγο (άρθρο 88, παράγραφος 4).

Επιπλέον η αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου βασίστηκε κυρίως στα εξής:

· στην εμπειρία του  πάνω σε κτηριακά έργα, «συνολικού ύψους 3.500.000 εκ. ευρώ σε έργα επισκευών-συντηρήσεων, καθώς και πέντε (5) κτηριακών έργων εν εξελίξει»
Το επιχείρημα ότι η εμπειρία παίζει καθοριστικό ρόλο  στην αποτελεσματικότερη τεχνική αλλά και στην οικονομική διαχείριση του έργου κρίνεται γενικά αποδεκτό, καθώς η εμπειρία σε θέματα οργάνωσης, συντονισμού, ελέγχου και ανάπτυξης του έργου οδηγεί σε καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και επομένως σε καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα .Επίσης η εμπειρία πράγματι βοηθά και στην αναλογική εκτίμηση του κόστους ενός έργου.

· Αναφέρεται στο γεγονός ότι στο έργο δεν θα απαιτηθούν ιδιαίτερες μέθοδοι κατασκευής, ούτε εξειδικευμένα υλικά, τα οποία ενδεχόμενα θα επιβάρυναν το κόστος του έργου και θεωρεί το κόστος του έργου είναι αρκετά προβλέψιμο. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «το έργο θεωρείται έργο χαμηλού ρίσκου». 
Η επιτροπή δέχεται ότι γενικά το έργο από τεχνικής άποψης δεν αποτελεί έργο ιδιαίτερα υψηλού ρίσκου, αν και θεωρεί το ποσοστό ρίσκου που ποσοτικοποιήθηκε στο 3% σχετικά υποτιμημένο
· Στην συμπίεση της χρονικής διάρκειας των εργασιών καταθέτοντας συνημμένα το χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου βάσει της μεθόδου κρίσιμης διαδρομής.
Η επιτροπή αποδέχεται το επιχείρημα, χωρίς αυτό να σημαίνει κσι την έγκριση του συνημμένου χρονοδιαγράμματος εργασιών

· Οικονομική ανάλυση του κόστους του έργου με υπολογισμό του άμεσου  κόστους αναλυτικά ανά άρθρο και με αναλυτικό υπολογισμό του έμμεσου κόστους του έργου που αναλύεται σε σταθερά και χρονικώς εξαρτημένα κόστη. 
Κατά δήλωσή του για την εκτίμηση του άμεσου κόστους βασίστηκε σε προσφορές υπεργολάβων από προηγούμενα έργα (αναλογική εκτίμηση κόστους) και σε τιμές εμπορίου.
· Η οικονομική του ανάλυση καταλήγει σε ένα ποσοστό κέρδους 14,78%. Επίσης στην οικονομική του ανάλυση συμπεριλαμβάνεται ένα ποσοστό ρίσκου 3% και ένα ποσοστό 2% λόγω πληθωρισμού. 

Η επιτροπή έχει την άποψη ότι τα συγκεκριμένα ποσοστά είναι σχετικά υποτιμημένα δεδομένου του ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος.


Συμπερασματικά η επιτροπή δέχεται ότι ικανοποιήθηκαν κάποιοι από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 88, παράγραφος 2, του Ν 4412/2016, αποδέχεται τα περισσότερα από τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν και αναφέρθηκαν επιγραμματικά  παραπάνω, ενώ όσον αφορά την υποβληθείσα οικονομική ανάλυση διατηρεί επιφυλάξεις ως προς το εκτιμώμενο ποσοστό ρίσκου και του ποσοστού αύξησης του κόστους  λόγω πληθωρισμού, τα οποίο εν γένει είναι δύσκολο να προβλεφθούν.


Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω  η επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ότι η προσφορά της εταιρείας ERGMASIN με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 34,13 % θα μπορούσε να γίνει δεκτή.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, υπογράφεται ως έπεται και διαβιβάζεται προς την οικονομική επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά. 

                                                                                                                    30 – 01 – 2023
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