
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έργο:

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης
Διεύθυνση:Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Χρηματοδότηση:

Τ.Κ.:18345

τηλ.:2132019600

e-mail:

Προϋπολογισμός: 2.200.000,00 (Με Φ.Π.Α. 24%)

Αριθμός Μελέτης: 2_2023

CPV:

ΜΕΡΙΚΗ € ΟΛΙΚΗ €

Ομάδα Α: Χωματουργικά

1 ΝΕΤ ΟΔΟ Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες ΟΔΟ-1123Α m
3 500,00 7,85* 3.925,00 

2 ΝΕΤ ΟΔΟ Α-2.1

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων 

οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του 

ορίου των γενικών εκσκαφών  

ΟΔΟ-1123Α m
3 100,00 8,65* 865,00 

3 ΝΕΤ ΟΔΟ Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΟΙΚ-2269A m 1.000,00 0,90 900,00 

4 ΝΕΤ ΟΔΟ Δ-2.1
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε 

βάθος έως 4 cm
ΟΔΟ-1132 m2 41.504,00 1,05 43.579,20 49.269,20  

Ομάδα Β: Τεχνικά έργα ανοικτής οδοποιίας

5 ΝΕΤ ΟΔΟ Β-29.3.1

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 

προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα 

C16/20

ΟΔΟ-2532 m
3 205,00 86,00 17.630,00 

6 ΝΕΤ ΟΔΟ Β-30.3
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων 

έργων
ΥΔΡ-7018 kg 12.953,00 1,05 13.600,65 

7 ΝΕΤ ΟΔΟ Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΟΔΟ-2921 m 1.000,00 8,80 8.800,00 

8 ΝΕΤ ΟΔΟ Β-81
Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 

40x40 cm
ΟΔΟ-2922 m

2 1.650,00 15,80 26.070,00 

9 ΝΕΤ ΟΔΟ Β-82
Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και 

νησίδες
ΟΔΟ-2922 τεμ. 56,00 105,00 5.880,00 

10 ΝΕΤ ΟΔΟ Ν.Β-85
Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενων φρεατίων 

επίσκεψης
ΟΔΟ-2548 τεμ. 80,00 120,00 9.600,00 

11 ΝΕΤ ΥΔΡ 16.07.01

Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την 

στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για 

το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.

ΥΔΡ 6327x50%

ΥΔΡ 6301x50%
τεμ. 40,00 82,00 3.280,00 

12 ΝΕΤ ΟΔΟ Β-49 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων ΥΔΡ-6752 kg 240,00 1,35 324,00 85.184,65 

Ομάδα Δ: Οδοστρωσία

13 ΝΕΤ ΟΔΟ Γ-2.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους  ΟΔΟ-3211.Β m3 300,00 17,70* 5.310,00 

14 ΝΕΤ ΟΔΟ Ν.Γ-7.2

Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος  συμπυκνωμένου 

πάχους από 0,15 έως 0,20 m με τη μέθοδο της ψυχρής 

επί τόπου ανακύκλωσης 

ΟΔΟ - 4321B m
2 4.070,00 13,20 53.724,00 

15 ΝΕΤ ΟΔΟ N.Γ-7.5
Τσιμέντο για την ανακατασκευή στρώσεων 

οδοστρώματος με ψυχρή ανακύκλωση
ΥΔΡ-7107.1 ton 65,00 98,00 6.370,00 65.404,00 

Ομάδα Ε: Ασφαλτικά

16 ΝΕΤ ΟΔΟ Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ-4110 m
2 4.070,00 1,10 4.477,00 

17 ΝΕΤ ΟΔΟ Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΟ-4120 m2 37.434,00 0,42 15.722,28 

18 ΝΕΤ ΟΔΟ Δ-6
Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους 

επιμετρούμενες κατά βάρος 
ΟΔΟ-4421Β ton 1.647,00 75,27* 123.974,18 

19 ΝΕΤ ΟΔΟ Ν.Δ-9.2

Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου 

πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου με 

πούδρα τρίμματος ελαστικού

ΟΔΟ-4521Β m
2 41.504,00 8,29* 343.985,15 

20 ΝΕΤ ΟΔΟ Ν.Δ-11

Διαξονικό πλέγμα ενίσχυσης ασφαλτικών στρώσεων, 

εφελκυστικής αντοχής τουλάχιστον 50 kN/m κατά τις 

δύο διευθύνσεις

ΟΔΟ 2311 m
2 37.434,00 4,00 149.736,00 

21 ΝΕΤ ΟΔΟ Ν.Δ-8.3 Λεπτοτάπητας έγχρωμης φωτοκαταλυτικής ασφάλτου ΟΔΟ-4120 m2 19.744,00 13,50 266.544,00 904.438,61 

Ομάδα ΣΤ: Σημανση - Ασφάλεια

22 ΝΕΤ ΟΔΟ Ε-9.4 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους ΟΙΚ-6541 τεμ. 296,00 49,00 14.504,00 

23 ΝΕΤ ΟΔΟ Ε-9.6 Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης ΟΙΚ-6541 τεμ./μήνα 180,00 8,00 1.440,00 

24 ΝΕΤ ΟΔΟ Ε-10.2
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 

DN 80 mm (3’’)
ΟΔΟ-2653 τεμ. 296,00 45,00 13.320,00 

25 ΝΕΤ ΟΔΟ Ε-15.4 
Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με 

κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες 
ΟΙΚ-6532 τεμ. 448,00 6,30 2.822,40 

26 ΝΕΤ ΟΔΟ Ε-16 Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου ΗΛΜ-108 τεμ./μηνα 180,00 40,00 7.200,00 

27 ΝΕΤ ΟΔΟ Ν.Ε-17.2 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ψυχροπλαστικά υλικά ΟΙΚ-7788 m
2 3.464,00 18,00 62.352,00 

28 ΝΕΤ ΟΔΟ Ν.Ε-17.1
Πρόσθετη τιμή εκτέλεσης εργασιών διαγράμμισης με 

χειρονακτικά μέσα ή χειροκίνητα
ΟΙΚ-7788 m

2 3.464,00 5,00 17.320,00 118.958,40  

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ = 1.223.254,86 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ: 18% 220.185,88 

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ = 1.443.440,74 

Απρόβλεπτα 15% 216.516,11 

Σύνολο Σ1 = 1.659.956,85 

Απολογιστικά 30.000,00 

Απολογιστικά AEKK 14.465,02 

ΓΕ+ΕΟ Απολογιστικών 8.003,70 

Σύνολο Σ2 = 1.712.425,58 

Αναθεώρηση 61.767,97 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ3 = 1.774.193,54 

Φ.Π.Α. 24% 425.806,46 

Γενικό Σύνολο 2.200.000,00 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ : Ελέγχθηκε

Δρ. Ιουλία Μωραΐτου Μοσχάτο 21 / 03 / 2023

Η Προϊσταμένη τμ. 

Πολιτικός Μηχ/κός  Κτιρ – Υδρ  Έργων & Υπ. Χώρων

Αγγελική Καραμάνου Αμαλία Τσιώλη 

Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου 

Μοσχάτου -  Ταύρου

1) Υπουργείου Εσωτερικών - Ευρωπαικό Ταμείο 

Ανάκαμψης - Sub 2 - 16631_Πρόγραμμα 

βελτίωσης οδικής ασφάλειας 2) ΣΑΤΑ

45233120-6 Έργα οδοποιίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α Α/Α ΤΙΜΟΛΟΓ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ €

ΔΑΠΑΝΗ

                                                                           Αρχιτέκτων Μηχανικός

                  Θεωρήθηκε

Μοσχάτο 21/03/2023

Η Διευθύντρια Τ.Υ. & 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 
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