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Αρ. Μελέτης : 6/2025

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ Αρ.Πρωτ.

Απόφασης

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

1

ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με
χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

2 15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με
μηχανικά μέσα

367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα,
με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

3 15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με
μηχανικά μέσα

367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες4 02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών
μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

5 02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ
5115/Β’/2023)

ΝΑΠΡΣ Ζ02.3 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων
περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m

6 10-07-01-00 Κοπή - εκρίζωση δέντρων και θάμνων 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΟΔΟ Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη7

ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα8

ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας9

ΝΑΟΔΟ Β04.1 Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια10 02-07-01-00 Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα
εκσκαφών ή δανειοθαλάμων

Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα11 05-02-01-00 Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος
οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα

Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

ΝΑΥΔΡ Ν\16.24.01 Κατασκευή φρεατίου ελέγχου διαστάσεων 40 Χ 40 εκ.12

ΝΑΥΔΡ Ν\16.24.02 Κατασκευή  φρεατίου  διαστάσεων 15 Χ 15 εκ.13

ΑΤΗΕ 8063 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων
(υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής  6 Χ 10 cm από σκληρό
P.V.C.

14

ΝΑΟΔΟ Β85 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί
ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου

15

ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών16 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ
1890 Β’/2024)

ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C17 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
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01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-03-00-00 Ικριώματα Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ
1890 Β’/2024)

ΝΑΟΔΟ Β29.2.2 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις
κλπ από σκυρόδεμα C12/15

18

01-05-00-00 Εμφανή σκυροδέματα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ
1890 Β’/2024)

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-03-00-00 Ικριώματα Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ
1890 Β’/2024)

ΝΑΟΔΟ Β29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20

19

01-05-00-00 Εμφανή σκυροδέματα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ
1890 Β’/2024)

ΝΑΟΔΟ Β52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.20 05-02-02-00 Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και
πλατειών

Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

ΝΑΟΔΟ Ν\Β81 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων
40x40cm

21

ΝΑΟΔΟ Ν\Α.Β52 Επίστρωση εξωτερικών χώρων  με κυβολίθους22
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ΝΑΟΔΟ Ν\Α.Β52.5 Πρόχυτα κράσπεδα περιμετρικά παρτεριών από σκυρόδεμα με
τη βάση τους

23

ΝΑΟΔΟ Ν\Β82 Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε
πεζοδρόμια και νησίδες

24
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΤΕΠ

Απόφαση ΦΕΚ Εγκύκλιος ΘΕΜΑ

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 2221/B/30-07-2012 ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-12-2012/26
(ΑΔΑ:Β4Τ81-70Θ)

Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα
Δημόσια Έργα

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 2542/Β/10-10-2013 ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013/30
(ΑΔΑ: ΒΛΛ01-62Ψ)

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 2828/Β/21-10-2014 ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014/22
(ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ)

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.

ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 3068/Β/14-11-2014 ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014/26
(ΑΔΑ: 667Ζ1-ΚΦ7)

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυν-θετικά φύλλα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με
αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)

ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 2524/Β/16-08-2016 ΔΚΠ/οικ./1322/07-09-2016/17
(ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π)

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)

Δ22/4193/2019 4607/Β/13-12-2019 Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών ΤεχνικώνΠροδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα
και Μελέτες.
5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

Δ22/οικ. 1989 1437Β/16-04-2020 Τροποποίηση της Δ22/4193/22-11-2019 (Β΄ 4607) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση
εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και
Μελέτες». Προσαρμογή στη με αρ. Γ10/2019 σύμφωνη Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
«5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 01/09/2020».

Αρ. Πρωτ.
102843/19-11-2020

5234Β/26-11-2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ22/οικ. 1989/12-3-2020 (Β’ 1437) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με
θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια
έργα και μελέτες». Προσαρμογή στην υπ’ αρ. Γ10/2019 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων.
«5. Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και μελετών που θα
προκηρυχθούν μετά την έναρξη ισχύος της, η οποία καθορίζεται την 01/03/2021».

Αρ. Πρωτ.
367126/22-11-2022

6366Β/15-12-2022 Έγκριση εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα
Δημόσια Έργα και Μελέτες.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, (δηλαδή από 16-03-2023).

Αρ. Πρωτ.
244140/09-08-2023

5115 Β/17-8-2023 Έγκριση ογδόντα (80) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και
Μελέτες.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, (δηλαδή από 18-11-2023).

Αρ. Πρωτ.
70969/7-3-2024

1890 Β’/26-03-2024 Έγκριση της πρώτης αναθεώρησης εβδομήντα εννέα (79) και της δεύτερης αναθεώρησης δεκαοκτώ (18) Ελληνικών
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως , (δηλαδή από 27-06-2024).
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