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1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Καθαίρεση πλακοστρώσεων
δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

1 ΝΑΟΙΚ
22.20.01

2.000,00 7,90 15.800,001 m2ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση στοιχείων
κατασκευών από άοπλο
σκυρόδεμα, με χρήση
συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού

2 ΝΑΟΙΚ
22.10.01

170,00 35,20 5.984,002 m3ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση στοιχείων
κατασκευών από οπλισμένο
σκυρόδεμα, με εφαρμογή
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

3 ΝΑΟΙΚ
22.15.01

10,00 63,20 632,003 m3ΟΙΚ 2226

Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες - ημιβραχώδες

4 ΝΑΟΔΟ Α02 300,00 7,90 2.370,004 m3ΝΟΔΟ 1123.Α

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων
χωρίς τη χρήση μηχανικών
μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

5 ΝΑΟΙΚ
20.04.01

70,00 27,45 1.921,505 m3ΟΙΚ 2122

Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων,
εκρίζωση μεγάλων δένδρων
περιμέτρου κορμού από 0,61
μέχρι 0,90 m

6 ΝΑΠΡΣ Ζ02.3 2,00 80,00 160,006 ΤΕΜΠΡΣ 5354

Τομή οδοστρώματος με
ασφαλτοκόπτη

7 ΝΑΟΔΟ Δ01 100,00 1,00 100,007 mΟΙΚ 2269Α

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών με μηχανικά μέσα

8 ΝΑΟΙΚ 20.30 500,00 0,90 450,008 m3ΟΙΚ 2171

Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια
μέσου οδών καλής βατότητας

9 ΝΑΟΙΚ
10.07.01

7.000,00 0,35 2.450,009 ton.k
m

ΟΙΚ 1136

Σύνολο : 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 29.867,5029.867,50

2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Επιχώματα (από κοκκώδη
υλικά) κάτω από τα
πεζοδρόμια

1 ΝΑΟΔΟ Β04.1 300,00 14,90 4.470,0010 m3ΝΟΔΟ 3121Β

Πρόχυτα κράσπεδα  από
σκυρόδεμα

2 ΝΑΟΔΟ Β51 500,00 9,60 4.800,0011 mΝΟΔΟ 2921

Κατασκευή φρεατίου ελέγχου
διαστάσεων 40 Χ 40 εκ.

3 ΝΑΥΔΡ
Ν\16.24.01

10,00 35,00 350,0012 ΤΕΜΝΑΤΕΟ.2671

Κατασκευή  φρεατίου
διαστάσεων 15 Χ 15 εκ.

4 ΝΑΥΔΡ
Ν\16.24.02

10,00 10,00 100,0013 τεμ.ΝΑΤΕΟ.2522

Πλαστικός σωλήνας
αποχετεύσεως ομβρίων
υδάτων (υδρορρόη)
ορθογωνικής διατομής  6 Χ 10
cm από σκληρό P.V.C.

5 ΑΤΗΕ 8063 50,00 10,51 525,5014 mΗΛΜ 8

Προσαρμογή στάθμης
υφιστάμενου φρεατίου επί
ανακατασκευαζόμενου
πεζοδρομίου

6 ΝΑΟΔΟ Β85 120,00 40,30 4.836,0015 ΤΕΜΝΟΔΟ 2548

Ξυλότυποι χυτών
μικροκατασκευών

7 ΝΑΟΙΚ 38.02 40,00 22,50 900,0016 m2ΟΙΚ 3811

Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, Δομικά
πλέγματα B500C

8 ΝΑΟΙΚ
38.20.03

1.500,00 1,01 1.515,0017 kgΟΙΚ 3873

29.867,50Σε μεταφορά 17.496,50
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Από μεταφορά 17.496,50 29.867,50

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα
αγωγών, εξομαλυντικές
στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα
C12/15

9 ΝΑΟΔΟ
Β29.2.2

200,00 89,80 17.960,0018 m3ΝΟΔΟ 2531

Κατασκευή ρείθρων,
τραπεζοειδών τάφρων,
στρώσεων προστασίας
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με
σκυρόδεμα C16/20

10 ΝΑΟΔΟ
Β29.3.1

10,00 94,20 942,0019 m3ΝΟΔΟ 2532

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων,
νησίδων κ.λ.π.

11 ΝΑΟΔΟ Β52 1.100,00 13,80 15.180,0020 m2ΝΟΔΟ 2922

Πλακοστρώσεις με πλάκες
από σκυρόδεμα διαστάσεων
40x40cm

12 ΝΑΟΔΟ Ν\Β81 1.300,00 17,30 22.490,0021 m2ΝΟΔΟ 2922

Επίστρωση εξωτερικών
χώρων  με κυβολίθους

13 ΝΑΟΔΟ
Ν\Α.Β52

120,00 28,00 3.360,0022 m2ΟΔΟΝ 2922

Πρόχυτα κράσπεδα
περιμετρικά παρτεριών από
σκυρόδεμα με τη βάση τους

14 ΝΑΟΔΟ
Ν\Α.Β52.5

10,00 10,00 100,0023 mΟΔΟΝ 2921

Διαμόρφωση διαβάσεων
ατόμων με ειδικές ανάγκες σε
πεζοδρόμια και νησίδες

15 ΝΑΟΔΟ Ν\Β82 20,00 140,67 2.813,4024 ΤΕΜΝΟΔΟ 2922

Σύνολο : 2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 80.341,9080.341,90

110.209,40

19.837,69

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

130.047,09

19.507,06

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ

149.554,15

8.000,00

Άθροισμα 

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών

157.554,15

1.440,00

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

158.994,15

2.296,17

Άθροισμα 161.290,32

ΦΠΑ 24,00% 38.709,68

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 200.000,00
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